

Interreg



ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ



Ελλάδα-Κύπρος

Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης



ECO.MUSE



Αρ. πρωτ: 169

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ Α.Α.Ε. ΟΤΑ (ΚΔ):

1. Γενικός Συντονισμός και Διαχείριση Έργου (Παραδοτέο 1.1.2)
2. Πλάνο Δημοσιότητας και πληροφόρησης Δράσεων (Παραδοτέο 2.1.1)

Σύμβαση για την απευθείας ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη υλοποίησης της Πράξης: “Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη & Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα - ECO.MUSE”».

Ημερομηνία

18/10/2021



ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

«Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης: «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα-ECO.MUSE».

Στη Σητεία σήμερα 18 Οκτωβρίου 2021, ημέρα Δευτέρα, στα γραφεία Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας ΑΑΕ ΟΤΑ, οι κάτωθι συμβαλλόμενοι:

1. Ο **Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας, Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α.**, που εδρεύει στη Σητεία Λασιθίου Κρήτης, οδός Επισκόπου Ζαχαρία & Ι. Καποδίστρια 8, με Α.Φ.Μ. 094142980 (ΔΟΥ Αγίου Νικολάου) και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. κ. Γεώργιο Ζερβάκη του Νικολάου, κάτοικο Σητείας Κρήτης, με Α.Δ.Τ.: ΑΒ 967243
2. Η **ΕΤΑΜ Ανώνυμη Εταιρεία Συμβουλευτικών & Μελετητικών Υπηρεσιών**, που εδρεύει στο Ηράκλειο Κρήτης, οδός Γ. Παπανδρέου 5, με ΑΦΜ: 095457685 ΔΟΥ: Ηρακλείου, εκπροσωπείται νόμιμα από το Πρόεδρο του Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο κ. Νικόλαο Δρακωνάκη του Αντωνίου, και στη συνέχεια για λόγους συντομίας θα αποκαλείται «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Έχοντας υπόψη:

1. Το με αρ. πρωτ. 160/27-09-2021 αίτημα του Διευθυντή προς το Δ.Σ. του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ για ανάθεση της υπηρεσίας με τίτλο: «Υπηρεσίες συμβούλου για την υποστήριξη υλοποίησης της πράξης: Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα-ECO.MUSE».
2. Την απόφαση Δ.Σ. (πρακτικό αριθμός 336/1-10-2021) περί έγκρισης του αιτήματος
3. Τη με αρ. πρωτ. 163/4-10-2021 πρόσκληση υποβολής προσφοράς
4. Τη με αρ. πρωτ. 165/11-10-2021 προσφορά της αναδόχου
5. Το από 11/10/2021 πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης
6. Την απόφαση του Δ.Σ. (πρακτικό αριθμός 337/14-10-2021) για την ανάθεση της υπηρεσίας

7. Τη πράξη: «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα-ECO.MUSE», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, με κωδικό MIS 5050640 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. 2021 (αριθμ. ενάριθμ. έργου Κ.Α. 2021ΕΠ10260011) της ΣΑΕΠ 102/6,
8. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Α) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1°

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκτέλεση της υπηρεσίας όπως περιγράφεται στις προδιαγραφές της υπ' αρ. 163/04-10-2021 πρόσκλησης του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας ΑΑΕ ΟΤΑ και σύμφωνα με την υπ' αρ. 165/11-10-2021 προσφορά της αναδόχου, η οποία είναι δεσμευτική και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης, όπως επίσης και η εκπλήρωση των αμοιβαίων υποχρεώσεων των μερών.

Άρθρο 2°

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η υπηρεσία περιλαμβάνει τις εξής ενότητες – παραδοτέα:

ΕΝΟΤΗΤΑ 1: Γενικός Συντονισμός και Διαχείριση Έργου

- Ενημέρωση του εταιρικού σχήματος για το χρονοπλάνο των εκθέσεων προόδου και τις σημαντικές ημερομηνίες και συντονίζει τους Εταίρους για την ορθή τήρηση του χρονοπλάνου
- Συλλογή στοιχείων και τήρηση αρχείου φυσικού αντικείμενου όπως παραδοτέα, αποδεικτικά συναντήσεων, έγγραφα επικοινωνίας κ.α.
- Καθοδήγηση του εταιρικού σχήματος σχετικά με κάθε εκπεφρασμένη απορία για τη σύνταξη των εκθέσεων προόδου.
- Συλλογή στοιχείων και τήρηση αρχείου οικονομικού αντικείμενου που αφορά στις δαπάνες και υλοποίηση αναγκαίων δράσεων για την πιστοποίηση των δαπανών.
- Ψηφιοποίηση όλων των απαραίτητων αρχείων και ηλεκτρονική αρχειοθέτηση τους.
- Ταξινόμηση των δικαιολογητικών / εγγράφων που συλλέγονται από όλους τους συμμετέχοντες φορείς.
- Σύνταξη εξαμηνιαίων αναφορών προόδου φυσικού και οικονομικού αντικείμενου του έργου όπως ορίζονται από τον Οδηγό του Προγράμματος και το Πρόγραμμα.
- Τήρηση συνολικού αρχείου του έργου, αναφορικά με τις εκθέσεις προόδου.
- Υποστήριξη στις προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτούνται για την υλοποίηση των παραδοτέων του ΟΑΣ (προμήθειες, αναθέσεις, διαγωνισμοί).
- Σύνταξη αιτημάτων τροποποίησης προϋπολογισμού – φυσικού αντικείμενου και παράτασης αν απαιτηθεί
- Υποστήριξη στις διαδικασίες ολοκλήρωσης και κλεισίματος του έργου (τελική έκθεση αναφοράς & ολοκλήρωση της πράξης).

Η ενότητα αναλύεται στα εξής παραδοτέα:

- ✓ Παραδοτέο 1.1: 1η Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου
- ✓ Παραδοτέο 1.2: 2η Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου
- ✓ Παραδοτέο 1.3: 3η Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου
- ✓ Παραδοτέο 1.4: 4η Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου

Σημειώνεται ότι τα παραδοτέα, εκτός από το επίσημο έντυπο της αναφοράς προόδου που απαιτείται από το πρόγραμμα, συμπεριλαμβάνουν όλα τα αρχεία παρακολούθησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου επικαιροποιημένα έως την ημερομηνία παράδοσης της κάθε αναφοράς.

ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Πλάνο δημοσιότητας και πληροφόρησης δράσεων

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται όλες οι απαιτούμενες ενέργειες για την προετοιμασία του μίγματος δράσεων δημοσιότητας στην περιοχή της Σητείας μέσω του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ, με στόχο την καθοδήγηση του έργου σε ότι αφορά την επικοινωνιακή στρατηγική, τη συνεχή επικοινωνία των δύο Οικομουσείων (ως μια διασυνοριακή οντότητα) αλλά και τη διαρκή δημοσιοποίηση της πράξης.

Αφού καταγραφεί η υφιστάμενη κατάσταση και αξιολογηθούν οι δράσεις δημοσιότητας που πραγματοποιήθηκαν σε παλαιότερα αντίστοιχα έργα καθώς και η αποτελεσματικότητά τους, θα προετοιμαστεί το πλάνο με τις βέλτιστες δράσεις διάχυσης. Στόχος είναι η καλύτερη επικοινωνία των ωφελειών του παρόντος έργου προς όλες τις ομάδες στόχου (πολίτες, επιχειρηματικό περιβάλλον, δημόσιοι φορείς, τουρίστες, μαθητές κ.α.). Ο ΟΑΣ θα έχει την οριζόντια εποπτεία όλων των ενεργειών δημοσιότητας και πληροφόρησης δράσεων ενώ ο Ανάδοχος αναλαμβάνει συγκεκριμένα, την ανάλυση όλων των δράσεων δημοσιότητας όπως:

- το έντυπο υλικό που θα παραχθεί.
- η αποτύπωση των σημείων παρέμβασης της νησίδας πάνω σε χάρτη (και ψηφιακό χάρτη)
- το οπτικοακουστικό υλικό προβολής και για τις δύο περιοχές της Πράξης.
- η συμμετοχή στα κοινωνικά δίκτυα
- οι ημερίδες προβολής, εκδηλώσεις και διαβουλεύσεις,
- η κοινή ιστοσελίδα έργου

Η ενότητα αναλύεται στα εξής παραδοτέα:

- ✓ 2.1 Πλάνο δημοσιότητας και πληροφόρησης δράσεων.

Άρθρο 3^ο

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του έργου ορίζεται από την υπογραφή της σύμβασης, μέχρι τη λήξη του έργου ECO.MUSE στις 31.05.2023, ή εφόσον παραταθεί το έργο για ανάλογο χρονικό διάστημα.

Πιο συγκεκριμένα το χρονοδιάγραμμα ανά ενότητα είναι:

ΕΝΟΤΗΤΑ	ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
Ενότητα 1: Συντονισμός και διαχείριση έργου	31.05.2023 (ή έως τη λήξη του έργου εφόσον παραταθεί)
Ενότητα 2: Πλάνο Δημοσιότητας	2 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Άρθρο 4°ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Η Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να εκτελέσει το σύνολο του έργου σύμφωνα με τα άρθρα 1 & 2 της παρούσας, την ισχύουσα νομοθεσία, τις υποδείξεις του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ και τους κανόνες επιστήμης και τεχνικής με στόχο τη βέλτιστη εφαρμογή του έργου και την επίτευξη του άριστου αποτελέσματος. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του συμβατικού αντικειμένου θα πρέπει υπάρξει άμεση συνεργασία με τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ για οποιοδήποτε θέμα ανακύψει. Επίσης μπορούν να πραγματοποιούνται συναντήσεις και συσκέψεις παρακολούθησης της εξέλιξης.

Άρθρο 5°ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει την πράξη ECO.MUSE «Δίκτυο Ανοικτών Οικομουσείων για την Ανάδειξη και Ήπια Ενίσχυση Περιοχών με Περιβαλλοντική Ιστορικότητα-ECO.MUSE», η οποία έχει ενταχθεί στο Πρόγραμμα Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020, με κωδικό MIS 5050640 και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς πόρους μέσω του Π.Δ.Ε. 2021 (αριθμ. ενάρθμ. έργου Κ.Α. 2021ΕΠ10260011) της ΣΑΕΠ 102/6.

Η αμοιβή της Αναδόχου για την εν λόγω υπηρεσία είναι:

ΕΝΟΤΗΤΑ		ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (πλέον ΦΠΑ)
Ενότητα 1: Συντονισμός και διαχείριση έργου		16.700 €
Παραδοτέο 1.1: 1η Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου	4.175 €	
Παραδοτέο 1.2: 2η Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου	4.175 €	
Παραδοτέο 1.3: 3η Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου	4.175 €	
Παραδοτέο 1.4: 4η Εξαμηνιαία Έκθεση Αναφοράς Προόδου	4.175 €	
Ενότητα 2: Πλάνο Δημοσιότητας		7.000 €
Σύνολο:		23.700 €

Στο ποσό αυτό θα γίνονται όλες οι νόμιμες κρατήσεις.

Η πληρωμή της ανάδοχου θα γίνεται τμηματικά, με την παραλαβή κάθε παραδοτέου.

Η Ανάδοχος προκειμένου να εισπράξει την πληρωμή, υποχρεούται στην προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Πέραν του συμβατικού τιμήματος της προμήθειας η Ανάδοχος δε θα έχει καμία απαίτηση από τον Οργανισμό Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ για δαπάνες τις οποίες πραγματοποίησε κατά την εκτέλεση της ή εξ αφορμής αυτού. Στην συμβατική τιμή περιλαμβάνονται όλες οι ενδεχόμενες αμοιβές τρίτων καθώς και οι δαπάνες της Αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας, χωρίς καμία περαιτέρω επιβάρυνση του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. ΟΤΑ. Η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί μέσω τραπεζικής συναλλαγής στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό, τον οποίο έχει υποδείξει η ανάδοχος και του οποίου είναι κύριος δικαιούχος:

ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ	ΠΑΓΚΡΗΤΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΟΝΟΜΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ	ΕΤΑΜ ΑΕ
IBAN	GR750870098000000011104793

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται σύμφωνα με το άρθρο 200 του Ν.4412/2016 είναι τα παρακάτω:

- Πρακτικό οριστικής παραλαβής του παραδοτέου της υπηρεσίας που αφορά η πληρωμή, το οποίο συντάσσεται από την Επιτροπή Παραλαβής του διαγωνισμού.
- Τιμολόγιο του αναδόχου και εξοφλητική απόδειξη εάν το τιμολόγιο δεν φέρει την ένδειξη «ΕΞΟΦΛΗΘΗ».
- Αποδεικτικό Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας.

Άρθρο 6^ο

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας σύμβασης, γίνεται μόνο εγγράφως και μετά από συμφωνία των ενδιαφερομένων.

Η Ανάδοχος δεν δικαιούται να μεταβιβάσει ή εκχωρήσει τη Σύμβαση ή μέρος αυτής χωρίς την έγγραφη συναίνεση του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α.. Κατ' εξαίρεση η Ανάδοχος δικαιούται να εκχωρήσει, χωρίς έγκριση, τις απαιτήσεις της έναντι του Οργανισμού Ανάπτυξης Σητείας Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α για την καταβολή Συμβατικού Τιμήματος, με βάση τους όρους της Σύμβασης, σε Τράπεζα της επιλογής της που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα.

Η παρούσα σύμβαση, διέπεται από τις διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας και κάθε διαφορά που δεν θα διευθετηθεί από τους συμβαλλόμενους, υπάγεται στην αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Νομού Λασιθίου.

Η καταβολή της συμφωνηθείσας αξίας της παρούσης σύμβασης θα γίνει σε χρόνο και με την διαδικασία που προβλέπετε από τις διατάξεις που διέπουν τους ΟΤΑ.

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε **σε δύο (2) αντίτυπα**, από τα οποία ένα θα λάβει η ανάδοχος και ένα ο Οργανισμός Ανάπτυξης Σητείας ΑΑΕ ΟΤΑ.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΣΗΤΕΙΑΣ ΑΑΕ ΟΤΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΗΤΕΙΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α
ΑΡ. ΓΕΜΗ 21214641000
ΑΦΜ 094142980 ΔΟΥ Α.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΕΠ. ΖΑΧΑΡΙΑ & Ι. ΚΑΡΔΑΜΩΤΡΙΑ 8 ΤΚ 72300 ΣΗΤΕΙΑ
ΤΗΛ. 2843023590 FAX 2848025341

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΚΗΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΜ ΑΕ

ΕΤΑΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΣΥΜΠΛΟΥΡΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΚΠΟΙΗΣΗ
Γ. ΠΑΡΑΝΟΤΕΣ ΣΥΜΠΛΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΤΕ
ΑΦΜ 094142980 ΔΟΥ Α.Ε. ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΑΡ. ΓΕΜΗ 21214641000

ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ. & ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ