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1. ΑΝΑΘΕΤΩΝ ΦΟΡΕΑΣ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτοντος Φορέα  

 

Επωνυμία  ΔΗΜΟΤΙΚΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Η.) 

Ταχυδρομική διεύθυνση  ΚΩΝ.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 2 ΦΟΙΝΙΚΙΑ 

Πόλη  ΗΡΑΚΛΕΙΟ 

Ταχυδρομικός Κωδικός  71500 

Χώρα  ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS  NUTS2 EL4 & NUTS3  EL434 

Τηλέφωνο  2810 529379 

Φαξ  2810 263678 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο   amanaki@deyah.gr/ 
kristalliasifakaki@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες  ΑΜΑΝΑΚΗ  ΓΕΩΡΓΙΑ  /  ΣΗΦΑΚΑΚΗ 
ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΑ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  www.deyah.gr 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)   

 

Είδος Αναθέτοντος Φορέα  

Ο Αναθέτων Φορέας είναι   η ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ  (Δ.Ε.Υ.Α.Η.)     

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Φ. 

Η κύρια δραστηριότητα του Αναθέτοντα Φορέα είναι  Τομέας Ύδατος. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)  Τα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι  διαθέσιμα  για  ελεύθερη,  πλήρη,  άμεση  &  δωρεάν  ηλεκτρονική 
πρόσβαση μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

β)  Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  του  ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες  και  Υπηρεσίες  (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ),  το οποίο  είναι προσβάσιμο από  τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από: 

  την προαναφερθείσα Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL): www.promitheus.gov.gr.  

δ)  H  ηλεκτρονική  επικοινωνία  απαιτεί  την  χρήση  εργαλείων  και  συσκευών  που  δεν  είναι  γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές 
είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.deyah.gr  

    

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  

 

 





 

 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Η  παρούσας  σύμβαση  συγχρηματοδοτείται  από  την    Ευρωπαϊκή  Ένωση  (ΕΤΠΑ)  κ  εθνικούς  πόρους  της 
Ελλάδας και της Κύπρου στο πλαίσιο του Προγράμματος Συνεργασίας Ιnterreg V‐Α Ελλάδα‐Κύπρος 2014‐
2020.  Η  δαπάνη  για  την  εν  λόγω  σύμβαση  βαρύνει  την  με  Κ.Α.:15.21.0001  με  τίτλο  «Προμήθεια  και 
Εγκατάσταση  πιλοτικών  μονάδων  Τ4Η  »  και  τον  ΚΑ  54.00.1024  με  τίτλο  «Φ.Π.Α.  Παγίων  24%  »  σχετική 
πίστωση του τακτικού προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2021  του Φορέα  

 

Για  την  παρούσα  διαδικασία  έχει  εκδοθεί  η  απόφαση  με  αρ.  530/2021  σε  ορθή  επανάληψη 
(ΑΔΑ:ΨΕ03ΟΡΙΗ‐ΝΛΜ) για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 

2021 και έλαβε Α/Α 157281 Καταχώρησης στο ΕΣΗΔΗΣ.  
 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια και η εγκατάσταση όλου του απαραιτήτου εξοπλισμού για τη 
πιλοτική μονάδα επεξεργασίας νοσοκομειακών λυμάτων στο Ηράκλειο Κρήτης Η μονάδα θα εγκατασταθεί 
στο Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου  (ΠΑΓΝΗ),  ένα από  τα δύο σημαντικότερα νοσοκομεία 
της Κρήτης. 

Η προμήθεια της πιλοτικής μονάδας περιλαμβάνει  

α)   Προμήθεια  και  εγκατάσταση  Αναερόβιου    Βιοαντιδραστήρα  Μεμβρανών  για  την  απομάκρυνση 
οργανικού  υλικού,  στερεών,  μέρους  των  CECs  και  παθογόνων  μικροοργανισμών  και  την  παραγωγή 
βιοαερίου (ενέργειας), 

β)  Προμήθεια και εγκατάσταση Αερόβιου Αντιδραστήρας MBBR 

γ)   Προμήθεια  και  εγκατάσταση  συστήματος  Φυσικής  Επεξεργασίας  με  lemna  minor  με  στόχο  την 
απομάκρυνση CECs, ενώ η παραγόμενη φυτική βιομάζα θα συλλέγεται και θα ξηραίνεται για χρήση ως 
στερεό καύσιμο,  

δ)   Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Χημικής Φωτοξείδωσης με μονάδα υπεριώδους ακτινοβολίας 
σε συνδυασμό με υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) για την οξείδωση των ανθεκτικών CECs και ARBs  

ε)   Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρικού Πίνακα και συστήματος Αυτοματισμού 

στ)   Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αυτόματου Δειγματολήπτη 

ζ)   Προμήθεια Υποστέγου εγκατάστασης πιλοτικής μονάδας σε κατάλληλη εδαφόπλακα 

η)   Θέση σε λειτουργία πιλοτικής μονάδας 

Τα  προς  προμήθεια  είδη  κατατάσσονται  στους  ακόλουθους  κωδικούς  του  Κοινού  Λεξιλογίου  δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) :  42996000‐4 (Μηχανήματα επεξεργασίας λυμάτων) 

Η παρούσα σύμβαση δεν υποδιαιρείται σε τμήματα: 

Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας. 

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των Εκατό ογδόντα χιλιάδων (180.000,00€) Ευρώ μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 %  (εκτιμώμενη αξία  συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ: Διακόσιες  είκοσι  τρεις 
χιλιάδες διακόσια ευρώ, € 223.200,00)   

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  σε  έξι μήνες 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι‐
Α Τεχνική Περιγραφή  της παρούσας διακήρυξης.  

Κριτήριο κατακύρωσης: Κριτήριο επιλογής του προμηθευτή θα είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής που θα δοθεί  για το σύνολο του προϋπολογισμού που συμμετέχει 
και  θα  προκύπτει    από  το    ποσοστό  έκπτωσης    που  θα  δοθεί  για  το  σύνολο    κάθε    Ενδεικτικού 
Προϋπολογισμού. 





 

 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν, και ιδίως: 

− του ν. 4412/2016  (Α’ 147) “Δημόσιες  Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών  (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

− του  ν. 4622/19  (Α’ 133)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία &  διαφάνεια  της  Κυβέρνησης,  των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

− του  ν.  4700/2020  (Α’  127)  «Ενιαίο  κείμενο  Δικονομίας  για  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο,  ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο,  διατάξεις  για  την αποτελεσματική απονομή  της  δικαιοσύνης  και  άλλες  διατάξεις»  και  ιδίως 
των άρθρων 324‐337 

− του  ν. 4013/2011  (Α’ 204) «Σύσταση  ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

− του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

− του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών  

− του  ν. 3548/2007  (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων  των φορέων  του Δημοσίου στο  νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

− του ν. 4601/2019  (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 
2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

− του  ν.  3310/2005  (Α’  30)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της  διαφάνειας  και  την  αποτροπή 
καταστρατηγήσεων  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  δημοσίων  συμβάσεων»,  του π.δ/τος 82/1996  (Α’ 66) 
«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων  ή  προμηθειών  του  Δημοσίου  ή  των  νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  της 
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
«Δικαιολογητικά  για  την  τήρηση  των  μητρώων  του  ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το 
ν.3414/2005», καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση   του 
άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών 
και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».  

− του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

− της  υπ'  αριθμ.  57654/22.05.2017  Απόφασης  του  Υπουργού  Οικονομίας  και  Ανάπτυξης  με  θέμα  : 
“Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

− της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021  (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων   και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

−  της αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ. 60967  ΕΞ 2020  (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο  των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

− της  αριθμ.  63446/2021  Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020)  «Καθορισμός  Εθνικού  Μορφότυπου  ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 

− της  αριθμ.  Κ.Υ.Α.  οικ.  14900/21  (Β’  466):  «Έγκριση  σχεδίου  Δράσης  για  τις  Πράσινες  Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ‐Χ92).  





 

 

− του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας» 

− του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

− του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

− του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

− της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

− του  ν.  4314/2014  (Α’  265)  «Α)  Για  τη  διαχείριση,  τον  έλεγχο  και  την  εφαρμογή  αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων  για  την  προγραμματική  περίοδο  2014−2020,  Β)  Ενσωμάτωση  της  Οδηγίας  2012/17  του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό 
δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

− του    ν.  4727/2020  (Α’  184)  «Ψηφιακή  Διακυβέρνηση  (Ενσωμάτωση  στην  Ελληνική  Νομοθεσία  της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο 
Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

− του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία»,  

− του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

− του ν.2690/1999  (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»    και  ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

− του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

− του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας  των δεδομένων προσωπικού  χαρακτήρα και  για  την 
ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας  95/46/ΕΚ  (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,  

− του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του 
Κανονισμού  (ΕΕ) 2016/679  του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 
για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 
και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

− των  σε  εκτέλεση  των ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών πράξεων,  των  λοιπών διατάξεων που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 
συνόλου  των  διατάξεων  του ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,  περιβαλλοντικού  και φορολογικού 
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης,  έστω και αν δεν αναφέρονται 
ρητά παραπάνω. 

− Το  πρωτογενές  αίτημα  που  καταχώρησε  η  ΔΕΥΑΗ  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό  Μητρώο  Δημοσίων 
Συμβάσεων,  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό  Διαδικτυακής  Ανάρτησης 
Μητρώου (ΑΔΑΜ) “22REQ010188108 2022‐03‐11”. 

− Το  εγκεκριμένο  αίτημα  που  καταχώρησε  η  ΔΕΥΑΗ  στο  Κεντρικό  Ηλεκτρονικό Μητρώο  Δημοσίων 
Συμβάσεων,  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας  το  οποίο  έλαβε  Αριθμό  Διαδικτυακής  Ανάρτησης 
Μητρώου (ΑΔΑΜ) “22REQ010188179 2022‐03‐11”. 

−  

− Την με αριθμό 493/2020 και ΑΔΑ: 6ΝΒ9ΟΡΙΗ‐9Θ7 απόφαση του Δ.Σ της ΔΕΥΑΗ περί Συγκρότησης 
τριμελούς  Επιτροπής  Υπαλλήλων  μετά  των  αναπληρωματικών  αυτών  για  τη  διενέργεια  και 
αξιολόγηση    διαγωνισμών  προμηθειών  και  υπηρεσιών    και  της  τριμελούς  Επιτροπής  Υπαλλήλων 
μετά των αναπληρωματικών αυτών για την εξέταση των ενστάσεων για το έτος 2021. 

−  





 

 

− Το εισηγητικό έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 12366/17‐12‐2021 του Αν. Γενικού Διευθυντού για 
έγκριση  των  τευχών  και  την    ψήφιση  και  διάθεση  πίστωσης  στους  Κ.Α.:15.21.0001  και  ΚΑ 
54.00.1024 με το εισηγητικό έγγραφο με αριθμό πρωτοκόλλου 12365/17‐12‐2021  του Αν. Γενικού 
Διευθυντού. 

− Την υπ’  αριθ. 531/2021 με ΑΔΑ:ΩΧΨΖΟΡΙΗ‐ΒΣΚ απόφαση  του Διοικητικού Συμβουλίου σχετικά με 
τον τρόπο εκτέλεσης του διαγωνισμού και  την έγκριση των συντασσόμενων τευχών.  

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Παρασκευή 01/04/ 2022    και ώρα 
15:00. 

Η  διαδικασία  θα  διενεργηθεί  με  χρήση  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημόσιων  Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

 

1.6 ∆ημοσιότητα 

Β.   Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:  Α/Α 157281 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα με το άρθρο 66 του 
Ν. 4412/2016 :  

1.  Ημερήσιες  εφημερίδες    Ηρακλείου  «ΠΑΤΡΙΣ»  και  «ΝΕΑ  ΚΡΗΤΗ»,  με  ημερομηνία  αποστολής  για 
δημοσίευση 11/03/2022. 

2. Εβδομαδιαία  Ν. Ηρακλείου «ΑΠΟΨΗ ΤΟΥ ΝΟΤΟΥ» με ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση 
11/03/2022. 

Περίληψη  της  παρούσας  Διακήρυξης  όπως  προβλέπεται  στην  περίπτωση  (ιστ)  της  παραγράφου  3  του 
άρθρου  76  του  Ν.4727/2020,  αναρτήθηκε  στο  διαδίκτυο,  στον  ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).   

Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα του Αναθέτοντος Φορέα, στη διεύθυνση (URL):   
www.deyah.gr  

 

Γ.  Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη   Δημοσίευσης  της περίληψης  της Προκήρυξης στον  ελληνικό  τύπο,  αρχικής  και  επαναληπτικής 
βαρύνουν και θα καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από τον Προμηθευτή ή τους Προμηθευτές σύμφωνα 
με το άρθρο 46 του Ν.3801/2009/Α΄163, που ανακηρύχθηκαν ανάδοχοι ανάλογα με την αξία του αρχικού 
Προϋπολογισμού της ομάδας του διαγωνισμού που καταχωρήθηκε στον κάθε ένα προμηθευτή ξεχωριστά. 
Δεν  είναι  δυνατόν  η  αμφισβήτηση  ή  ενδεχόμενη  απαίτηση  του  προμηθευτή  για  επιπλέον  καταβολή 
αποζημιώσεως σε αυτόν για την παραπάνω δαπάνη.  

 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 





 

 

α)  τηρούν  και  θα  εξακολουθήσουν  να  τηρούν  κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης,  εφόσον  επιλεγούν,    τις 
υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,  κοινωνικοασφαλιστικής  και 
εργατικής  νομοθεσίας,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το  δίκαιο  της  Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές 
συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες 
απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.  4412/2016.  Η  τήρηση  των  εν  λόγω 
υποχρεώσεων  ελέγχεται  και  βεβαιώνεται  από  τα  όργανα  που  επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους,  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 





 

 

2.  ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης,  είναι τα ακόλουθα: 

1. η παρούσα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  , ως απόφαση 531/2022 με ΑΔΑ: ΩΧΨΖΟΡΙΗ‐ΒΣΚ, με τα Παραρτήματα, που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι : ΤΜΗΜΑ Α ‐ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΜΗΜΑ Β1‐ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΤΜΗΜΑ Β2‐ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΤΜΗΜΑ Α – ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : ΤΜΗΜΑ Β – ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ : το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

2. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της. 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr). 

Προσφέρεται  ελεύθερη,  πλήρης,  άμεση  και  δωρεάν  ηλεκτρονική  πρόσβαση  στα  έγγραφα  της  σύμβασης 
στην ιστοσελίδα της ΔΕΥΑΗ στην ηλεκτρονική διεύθυνση http//www.deyah.gr. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα έγγραφα της σύμβασης  από τα γραφεία της ΔΕΥΑΗ κατά 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.   Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναλάβουν  
με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή τους.  

Οι  ενδιαφερόμενοι  μπορούν  ακόμα  να  παραλάβουν  τα  παραπάνω  στοιχεία  και  ταχυδρομικά,  εφόσον  τα 
ζητήσουν  έγκαιρα,  κατόπιν  συνεννόησης  με  το  Τμήμα  Προμηθειών.  Η  ΔΕΥΑΗ  αποστέλλει  τα  ζητηθέντα 
στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή  ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς 
να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο , με χρέωση του ενδιαφερόμενου. 

Επιβάλλονται στους οικονομικούς φορείς οι κάτωθι απαιτήσεις με σκοπό την προστασία του εμπιστευτικού 
χαρακτήρα των πληροφοριών των ανωτέρω εγγράφων της σύμβασης : 

Ο οικονομικός φορέας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει εμπιστευτικά και να μη γνωστοποιήσει σε 
τρίτους  (συμπεριλαμβανομένων  των  εκπροσώπων  του  ελληνικού  και  διεθνούς  τύπου),  χωρίς  την 
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΔΕΥΑΗ.  

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,   το αργότερο  έξι (6) ημέρες πριν 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 

στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 

είναι  προσβάσιμη  μέσω  της  Διαδικτυακής  Πύλης  (www.promitheus.gov.gr).  Αιτήματα  παροχής 

συμπληρωματικών  πληροφοριών  –  διευκρινίσεων    υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους    στο  σύστημα 

οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από  εκείνους  που  διαθέτουν  σχετικά διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 

ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται 





 

 

με άλλο  τρόπο  είτε  το ηλεκτρονικό αρχείο  που  τα συνοδεύει  δεν  είναι  ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο,  δεν 

εξετάζονται. 

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  όταν,  για  οποιονδήποτε  λόγο,  πρόσθετες  πληροφορίες,  αν  και  ζητήθηκαν  από  τον  οικονομικό  φορέα 
έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 
την παραλαβή των προσφορών, 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.  

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν ή των 
αλλαγών. 

Όταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την  προετοιμασία 
κατάλληλων  προσφορών,  η  παράταση  της  προθεσμίας  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  του 
Αναθέτοντος Φορέα. 

Τροποποίηση  των  όρων  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας  (πχ  αλλαγή/μετάθεση  της  καταληκτικής 
ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών,  καθώς  και  σημαντικές  αλλαγές  των  εγγράφων  της  σύμβασης, 
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  προκειμένου  να  συμμετάσχουν  στη  διαγωνιστική  διαδικασία  θα 

πρέπει  υποχρεωτικά  να  υποβάλλουν  αίτημα  το  αργότερο  10  ημέρες  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία 

υποβολής προσφορών, προκειμένου να επισκεφτούν  τον χώρο εγκατάστασης  της Πιλοτικής Μονάδας,  να 

ενημερωθούν και να λάβουν γνώση για τις υφιστάμενες υποδομές (παροχή ενέργειας, νερού, λυμάτων). 

Η επίσκεψη θα πραγματοποιηθεί  το αργότερο 8 ημέρες πριν  την καταληκτική ημερομηνία υποβολής  των 
προσφορών.  Στην  επίσκεψη μπορούν  να συμμετάσχουν μόνο  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί φορείς που 
έχουν  υποβάλλει  αίτημα  ηλεκτρονικά  και  έχουν  εκδηλώσει  το  ενδιαφέρον  να  επισκεφτούν  την 
εγκατάσταση. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής  συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Τα  αλλοδαπά  δημόσια  και  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα 
επικυρωμένη,  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις  κείμενες  διατάξεις  της  εθνικής  νομοθεσίας  είτε  από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ειδικά,  τα αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται από μετάφρασή  τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. Οι προσφορές και τα 
περιλαμβανόμενα  σε  αυτές  στοιχεία  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Ενημερωτικά  και  τεχνικά  φυλλάδια  και  άλλα  έντυπα  ‐  εταιρικά  ή  μη  ‐  με  ειδικό  τεχνικό  περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα. Επιθυμητή η μετάφραση στην ελληνική γλώσσα . 





 

 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  των  παραγράφων  2.2.2  και  4.1.  εκδίδονται  από  πιστωτικά  ιδρύματα  ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 
1  του άρθρου 14  του  ν. 4364/ 2016  (Α΄13),  που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη  ‐ μέλη  της  Ένωσης ή  του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη‐μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, 
το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης,  να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό  του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν 
συσταθεί  παρακαταθήκη  με  γραμμάτιο  παρακατάθεσης  χρεογράφων  στο  Ταμείο  Παρακαταθηκών  και 
Δανείων,  τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη 
λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι  εγγυητικές  επιστολές  εκδίδονται  κατ’  επιλογή  των  οικονομικών  φορέων  από  έναν  ή  περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α)  την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 
που καλύπτει η  εγγύηση, στ)  την πλήρη επωνυμία,  τον Α.Φ.Μ.  και  τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 
υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 
μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται  του  δικαιώματος  της  διαιρέσεως  και  της  διζήσεως,  και  ββ)  ότι  σε  περίπτωση  κατάπτωσης 
αυτής,  το  ποσό  της  κατάπτωσης  υπόκειται  στο  εκάστοτε  ισχύον  τέλος  χαρτοσήμου,  η)  τα  στοιχεία  της 
σχετικής διακήρυξης  και  την  καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,  θ)  την ημερομηνία  λήξης ή 
τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το 
ποσό  της  εγγύησης ολικά  ή μερικά  εντός πέντε  (5)  ημερών μετά από απλή  έγγραφη  ειδοποίηση  εκείνου 
προς τον οποίο απευθύνεται και  ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, 
τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.1.6 Προστασία Προσωπικών ∆εδομένων 

Ο Αναθέτων Φορέας ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος  Εκπρόσωπος  Προσφέροντος,  ότι  η  ίδια  ή  και  τρίτοι,  κατ’  εντολή  και  για  λογαριασμό  της,  θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα  τα  οποία  υποβάλλονται  σε  αυτήν,  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  Διαγωνισμού,  για  το  σκοπό  της 
αξιολόγησης  των  προσφορών  και  της  ενημέρωσης  έτερων  συμμετεχόντων  σε  αυτόν,  λαμβάνοντας  κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της  προστασίας  τους  από  κάθε  μορφής  αθέμιτη  επεξεργασία,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 ∆ικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωμα συμμετοχής  

1.  Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή  νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος‐μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος‐μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 





 

 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε  τρίτες  χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄  της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

Στο  βαθμό  που  καλύπτονται  από  τα  Παραρτήματα  1,  2,  4  και  5,  6  και  7  και  τις  γενικές  σημειώσεις  του 
σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες 
δεσμεύεται η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή 
με  αυτήν  που  επιφυλάσσουν  για  τα  έργα,  τα  αγαθά,  τις  υπηρεσίες  και  τους  οικονομικούς  φορείς  της 
Ένωσης 

2.  Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ένωσης.	 Οι  ενώσεις  οικονομικών 
φορέων,  συμπεριλαμβανομένων  και  των  προσωρινών  συμπράξεων,  δεν  απαιτείται  να  περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να απαιτήσει από 
τις  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  να  περιβληθούν  συγκεκριμένη  νομική  μορφή,  εφόσον  τους  ανατεθεί  η 
σύμβαση. 

Στις  περιπτώσεις  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  όλα  τα  μέλη  της  ευθύνονται 
έναντι του Αναθέτοντος Φορέα αλληλέγγυα και εις ολόκληρον..   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες  οικονομικούς  φορείς  (προσφέροντες),    εγγυητική  επιστολή  συμμετοχής,  ποσού    τριών 
χιλιάδων εξακοσίων (3.600,00) ευρώ.  

Στην  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών  φορέων,  η  εγγύηση  συμμετοχής  περιλαμβάνει  και  τον  όρο  ότι  η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η  εγγύηση  συμμετοχής  πρέπει  να  ισχύει  τουλάχιστον  για  τριάντα  (30)  ημέρες  μετά  τη  λήξη  του  χρόνου 
ισχύος  της  προσφοράς  του  άρθρου  2.4.5  της  παρούσας,  ήτοι  για  επτά  μήνες,  άλλως  η  προσφορά 
απορρίπτεται.  Ο  Αναθέτων  Φορέας  μπορεί,  πριν  από  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τους 
προσφέροντες  να  παρατείνουν,  πριν  τη  λήξη  τους,  τη  διάρκεια  ισχύος  της  προσφοράς  και  της  εγγύησης 
συμμετοχής. 

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται,  σε  κλειστό  φάκελο  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  το  αργότερο  πριν  την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η 
προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

 

2.2.2.2.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στον  ανάδοχο  με  την  προσκόμιση  της  εγγύησης  καλής 
εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 302 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3.  Η  εγγύηση  συμμετοχής  καταπίπτει  εάν  ο  προσφέρων:  α)  αποσύρει  την  προσφορά  του  κατά  τη 
διάρκεια  ισχύος αυτής,  β)  παρέχει,  εν  γνώσει  του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους  2.2.3  έως  2.2.8,  γ)  δεν  προσκομίσει  εγκαίρως  τα  προβλεπόμενα  από  την  παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, ε) 
υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση του Αναθέτοντος Φορέα να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί,  ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2  και  3.4  της  παρούσας,  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  στο  ΕΕΕΣ  είναι  εκ  προθέσεως 





 

 

απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή  των  λόγων αποκλεισμού 
της  παραγράφου  2.2.3  ή  η  πλήρωση  μιας  ή  περισσότερων  από  τις  απαιτήσεις  των  κριτηρίων  ποιοτικής 
επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)  οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε  ένα  από  τα  μέλη  του  (εάν  πρόκειται  για  ένωση  οικονομικών φορέων)  ένας  ή  περισσότεροι  από  τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.    Όταν  υπάρχει  σε  βάρος  του  αμετάκλητη  καταδικαστική  απόφαση  για  ένα  από  τα  ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α)  συμμετοχή  σε  εγκληματική  οργάνωση,  όπως  αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης‐πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου  της  24ης  Οκτωβρίου  2008,  για  την  καταπολέμηση  του  οργανωμένου 
εγκλήματος  (ΕΕ  L  300  της  11.11.2008  σ.42),  και  τα  εγκλήματα  του  άρθρου  187  του  Ποινικού  Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β)  ενεργητική  δωροδοκία,  όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της 
δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται  υπάλληλοι  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  ή  των  κρατών‐μελών  της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης‐πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 
192  της  31.7.2003,  σ.  54),  καθώς  και  όπως  ορίζεται  στο  εθνικό  δίκαιο  του  οικονομικού  φορέα,  και  τα 
εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2‐4 
(δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία 
στον ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης,  κατά την έννοια των άρθρων 3  και 4  της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με 
την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της 
Ένωσης  (L  198/28.07.2017)  και  τα  εγκλήματα  των  άρθρων  159Α  (δωροδοκία  πολιτικών  προσώπων),  216 
(πλαστογραφία),  236  (δωροδοκία  υπαλλήλου),  237  παρ.  2‐4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με  υπολογιστή), 386Β  (απάτη  σχετική  με  τις  επιχορηγήσεις), 390  (απιστία)  του Ποινικού  Κώδικα  και  των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών  συμφερόντων  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  συνδέονται  με  την  προσβολή  αυτών  των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 

δ)  τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως,  στα  άρθρα 3‐4  και 5‐12  της  Οδηγίας  (ΕΕ) 2017/541  του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του 
Συμβουλίου  της 15ης Μαρτίου 2017  για  την  καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  και  την  αντικατάσταση  της 
απόφασης‐πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου  (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής,  και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32‐35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  ή  για  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας,  την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 





 

 

2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139),  

στ)  παιδική  εργασία  και  άλλες  μορφές  εμπορίας  ανθρώπων,  όπως  ορίζονται  στο  άρθρο  2  της  Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και  του Συμβουλίου  της 5ης Απριλίου 2011,  για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης‐πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων).  

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
καταδικαστική  απόφαση  είναι  μέλος  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχει 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά:  

‐ στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών  (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

‐  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  διευθύνοντα  Σύμβουλο,  τα  μέλη  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

‐ στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

‐ σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση  νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με  αμετάκλητη  απόφαση,  αυτή  ανέρχεται  σε  πέντε  (5)  έτη  από  την  ημερομηνία  της  καταδίκης  με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α)  όταν ο    οικονομικός φορέας  έχει αθετήσει  τις υποχρεώσεις  του όσον αφορά στην  καταβολή φόρων ή 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή  

β)  όταν Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί  να αποδείξει  με  τα  κατάλληλα μέσα ότι  ο  οικονομικός φορέας  έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση.  
Οι υποχρεώσεις  των περ. α’  και β’  της παρ. 2.2.3.2   θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,  κατά περίπτωση,  των 
δεδουλευμένων τόκων ή  των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για  την καταβολή 
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 
οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως ενδεικτικά δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος . 
β)  Κατ'  εξαίρεση,  επίσης,  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται,  όταν  ο  αποκλεισμός,  σύμφωνα  με  την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής  ασφάλισης  δεν  έχουν  καταβληθεί  ή  όταν  ο  οικονομικός  φορέας  ενημερώθηκε  σχετικά  με  το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  λάβει  μέτρα, 
σύμφωνα  με  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παρ.  2  του  άρθρου  73  ν.  4412/2016,  πριν  από  την  εκπνοή  της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  





 

 

2.2.3.4.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, περί 
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β)  εάν  τελεί  υπό πτώχευση ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής  εκκαθάρισης ή  τελεί  υπό αναγκαστική 
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό  την  προϋπόθεση  ότι  αποδεικνύει  ότι  ο  εν  λόγω  φορέας  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση, 
λαμβάνοντας  υπόψη  τις  ισχύουσες  διατάξεις  και  τα  μέτρα  για  τη  συνέχιση  της  επιχειρηματικής  του 
λειτουργίας,  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο  οικονομικός  φορέας  συνήψε  συμφωνίες  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του 
ανταγωνισμού,  

δ)  εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου 24  του  ν. 4412/2016  δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο  πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή 
προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως  αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η)  εάν  επιχείρησε  να  επηρεάσει  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης  αποφάσεων  του  Αναθέτοντος 
Φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή  να παράσχει με απατηλό  τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις  αποφάσεις  που  αφορούν  τον  αποκλεισμό,  την  επιλογή  ή  την 
ανάθεση,  

(θ)  εάν  Ο  Αναθέτων  Φορέας  μπορεί  να  αποδείξει,  με  κατάλληλα  μέσα  ότι  έχει  διαπράξει  σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις  (α)  έως  (θ)   η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 
γεγονός. 

2.2.3.5.  

2.2.3.6.  Ο  οικονομικός  φορέας  αποκλείεται  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της 
διαδικασίας  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης,  όταν  αποδεικνύεται  ότι  βρίσκεται,  λόγω  πράξεων  ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής, μπορεί να προσκομίζει στοιχεία, προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος 
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι έχει καταβάλει ή 





 

 

έχει  δεσμευθεί  να  καταβάλει  αποζημίωση  για  ζημίες  που  προκλήθηκαν  από  το  ποινικό  αδίκημα  ή  το 
παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, μέσω ενεργού 
συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, καθώς 
και  μέτρα  σε  επίπεδο  προσωπικού  κατάλληλα  για  την  αποφυγή  περαιτέρω  ποινικών  αδικημάτων  ή 
παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με 
τη  σοβαρότητα  και  τις  ιδιαίτερες  περιστάσεις  του  ποινικού  αδικήματος  ή  του  παραπτώματος.  Εάν  τα 
στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  από  τη  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης.  Αν  τα  μέτρα  κριθούν  ανεπαρκή,  γνωστοποιείται  στον  οικονομικό  φορέα  το  σκεπτικό  της 
απόφασης  αυτής.  Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  με 
τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης 
παραχώρησης δεν μπορεί  να  κάνει  χρήση  της ανωτέρω δυνατότητας  κατά  την περίοδο  του αποκλεισμού 
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8.  Η  απόφαση  για  την  διαπίστωση  της  επάρκειας  ή  μη  των  επανορθωτικών  μέτρων  κατά  την 
προηγούμενη  παράγραφο  εκδίδεται  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στις  παρ.  8  και  9  του  άρθρου  73  του  ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις  και  για  το  χρονικό  διάστημα  που  αυτή  ορίζει,  αποκλείεται  από  την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.   

 

Κριτήρια Επιλογής  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  

Οι  οικονομικοί φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  σε  κράτος  μέλος  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης απαιτείται  να 
είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα  από  τα  επαγγελματικά  ή  εμπορικά  μητρώα  που  τηρούνται  στο  κράτος 
εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο  Παράρτημα  XI  του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  

Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού 
Χώρου  (Ε.Ο.Χ)  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  προσχωρήσει  στη  ΣΔΣ,  ή  σε  τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην 
προηγούμενη περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ένωση  σε  θέματα 
διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων,  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.  

Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  στο  Βιοτεχνικό  ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού  

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον  αφορά  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια  για  την  παρούσα  διαδικασία  σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι  διαθέτουν/ παρέχουν: 

 Γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών αθροιστικά για τις τρεις τελευταίες οικονομικές χρήσεις, ήτοι 2018, 
2019 &  2020  ίσο  ή  μεγαλύτερο  από  το  100%  του  προϋπολογισμού  της  προμήθειας  (180.000,00 
ευρώ) 

Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών φορέων,  οι  παραπάνω  ελάχιστες  απαιτήσεις  καλύπτονται  αθροιστικά 
από τα μέλη της ένωσης.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 
οικονομικοί φορείς απαιτείται: 





 

 

α)  κατά  τη  διάρκεια  της  τελευταίας  τριετίας  ,  να  έχουν  εκτελέσει  τουλάχιστον  μία  σύμβαση προμηθειών 
ερευνητικού  εξοπλισμού  με  τουλάχιστον  ένα  αναερόβιο  θερμαινόμενο  αντιδραστήρα  με  αναδευτήρα 
ρυθμιζόμενων  στροφών  ,  ένα  αντιδραστήρα  μεμβρανών  MBR  και    ένα  σύστημα  διαχωρισμού  εκροής 
χωνευτή με φιλτρόπρεσσα  ή άλλο μέσο, συνολικού ύψους τουλάχιστον 100.000,00 Ευρώ  

β)  να  διαθέτουν  κατά  την  διάρκεια  της  τελευταίας  τριετίας  σύμβαση  τεχνικού  συμβούλου  επίβλεψης 
κατασκευής  πιλοτικής  μονάδας  επεξεργασίας  υγρών  αποβλήτων  με  αναερόβιο  αντιδραστήρα, 
αντιδραστήρα MBR και μονάδα προχωρημένης οξείδωσης. 

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι παραπάνω ελάχιστες απαιτήσεις θα πρέπει να καλύπτονται 
από κάθε μέλος της ένωσης χωριστά 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Απαιτούνται  πιστοποιητικά διασφάλισης ποιότητας (ISO 9001:2015) στον κύριο προσφερόμενο εξοπλισμό 
σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις τεχνικές προδιαγραφές Παράρτημα ΙΑ της διακήρυξης. 

Ο  Αναθέτων  Φορέας  αναγνωρίζει  ισοδύναμα  πιστοποιητικά  που  έχουν  εκδοθεί  από  φορείς 
διαπιστευμένους  από  ισοδύναμους  Οργανισμούς  διαπίστευσης,  εδρεύοντες  και  σε  άλλα  κράτη  ‐  μέλη. 
Επίσης,  κάνει  δεκτά  άλλα  αποδεικτικά  στοιχεία  για  ισοδύναμα  μέτρα  διασφάλισης  ποιότητας,  εφόσον  ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός 
των σχετικών προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο  ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο 
οικονομικός  φορέας  αποδεικνύει  ότι  τα  προτεινόμενα  μέτρα  διασφάλισης  ποιότητας  πληρούν  τα 
απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 

  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν,  όσον  αφορά  στα  κριτήρια  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής 
επάρκειας  (της  παραγράφου  2.2.5)  και  τα  σχετικά  με  την  τεχνική  και  επαγγελματική  ικανότητα  (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους  με  αυτούς.  Στην  περίπτωση  αυτή,  αποδεικνύουν  ότι  θα  έχουν  στη  διάθεσή  τους  τους  αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.   

Ο  Αναθέτων  Φορέας  ελέγχει  αν  οι  φoρείς,  στις  ικανότητες  των  οποίων  προτίθεται  να  στηριχθεί  ο 
οικονομικός  φορέας,  πληρούν  κατά  περίπτωση  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  και  εάν  συντρέχουν  λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3.. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα 
στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για 
τον  οποίο  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  σχετική  
πρόσκληση  του  Αναθέτοντος  Φορέα,  η  οποία  απευθύνεται  στον  οικονομικό  φορέα  μέσω  της 
λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»  του  ΕΣΗΔΗΣ.  Ο  φορέας  που  αντικαθιστά  φορέα  του  προηγούμενου 
εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, Ο Αναθέτων Φορέας ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 
της  παρούσας.  Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν  υπεργολάβο,  εφόσον 
συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3..  

 





 

 

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται  στις  παραγράφους 2.2.1  έως 2.2.8,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  δια  του  ΕΕΕΣ, 
κατά  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  2.2.9.1,  κατά  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών  της  παραγράφου 
2.2.9.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 
105 του ν. 4412/2016.  

Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  στηρίζεται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  σύμφωνα  με  την 
παράγραφό  2.2.8.  της  παρούσας,  οι  φορείς  στην  ικανότητα  των  οποίων  στηρίζεται  υποχρεούνται  να  
αποδεικνύουν,  κατά  τα  οριζόμενα  στις  παραγράφους  2.2.9.1  και  2.2.9.2,  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι 
αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  της  παρούσας  και  ότι  πληρούν  τα  σχετικά  κριτήρια  επιλογής  κατά 
περίπτωση. 

Στην  περίπτωση  που  o  οικονομικός  φορέας  αναφέρει  στην  προσφορά  του  ότι  προτίθεται  να  αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό  (30%)  της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 

να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις  της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7  της  παρούσης,  προσκομίζουν  κατά  την  υποβολή  της  προσφοράς  τους,  ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο 
ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με  τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ καταρτίζεται 
βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται 
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 1.  

Στις  περιπτώσεις  όπου  η    προς  ανάθεση  σύμβαση  υποδιαιρείται  σε  τμήματα  και  τα  κριτήρια  επιλογής 
ποικίλουν από τμήμα σε τμήμα, πρέπει να συμπληρώνεται ένα ΕΕΕΣ για κάθε τμήμα (ή ομάδα τμημάτων με 
τα ίδια κριτήρια επιλογής).  

Το  ΕΕΕΣ  φέρει  υπογραφή  με  ημερομηνία  εντός  του  χρονικού  διαστήματος  κατά  το  οποίο  μπορούν  να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών  έχουν  επέλθει  μεταβολές  στα  δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 

Ο  οικονομικός  φορέας  δύναται  να  διευκρινίζει  τις  δηλώσεις  και  πληροφορίες  που  παρέχει  στο  ΕΕΕΣ  με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με αυτό. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα,  η  προκαταρκτική  απόδειξη  των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3  της παρούσας,  για  το σύνολο των φυσικών 
προσώπων  που  είναι  μέλη  του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή  εποπτικού  οργάνου  του  ή  έχουν  εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το 
ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  του  κατά  το  χρόνο  υποβολής  της  προσφοράς  ή  το 
αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο  φυσικό  πρόσωπο  να  εκπροσωπεί  τον  οικονομικό  φορέα  για  διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 





 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από 
κάθε  μέλος  της  ένωσης.  Στο  ΕΕΕΣ  απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της 
συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής  αμοιβής  μεταξύ  τους)  κάθε  μέλους  της  ένωσης, 
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Ο  οικονομικός φορέας φέρει  την  ειδική  υποχρέωση,  να  δηλώσει,  μέσω  του  ΕΕΕΣ,  την  κατάστασή  του  σε 

σχέση  με  τους  λόγους  που  προβλέπονται  στο  άρθρο  73  του  ν.  4412/2016  και  την  παράγραφο  2.2.3  της 

παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως  επισημαίνεται  ότι  κατά  την  απάντηση  οικονομικού  φορέα  στο  σχετικό  πεδίο  του  ΕΕΕΣ  για  τυχόν 

σύναψη  συμφωνιών  με  άλλους  οικονομικούς  φορείς  με  στόχο  τη  στρέβλωση  του  ανταγωνισμού,  η 

συνδρομή  περιστάσεων,  όπως  η  πάροδος  της  τριετούς  περιόδου  της  ισχύος  του  λόγου  αποκλεισμού 

(παραγράφου 10  του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης  της παραγράφου 3β του άρθρου 44  του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με  την περ.  γ  της παραγράφου 2.2.3.4  της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του ως προς την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (περ. 

α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν 

έχουν  καταστεί  ληξιπρόθεσμες  ή  εφόσον  έχουν  υπαχθεί  σε  δεσμευτικό  διακανονισμό  που  τηρείται.  Στην 

περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 

ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 

υποχρεώσεις του. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α.  Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  λόγων  αποκλεισμού  κατ’  άρθρο  2.2.3  και  της  πλήρωσης  των 
κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής  κατά  τις  παραγράφους  2.2.4,  2.2.5,  2.2.6  και  2.2.7,  οι  οικονομικοί  φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά τα 
οριζόμενα  στο  άρθρο  3.2  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο.  Ο  Αναθέτων  Φορέας  μπορεί  να  ζητεί  από 
προσφέροντες,  σε οποιοδήποτε  χρονικό σημείο κατά  τη διάρκεια  της διαδικασίας,  να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που Ο Αναθέτων Φορέας έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος ‐ μέλος της 
Ένωσης,  η  οποία  διατίθεται  δωρεάν,  όπως  εθνικό  μητρώο  συμβάσεων,  εικονικό  φάκελο  επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό  σύστημα αποθήκευσης  εγγράφων ή  σύστημα προεπιλογής.  Η  δήλωση  για  την  πρόσβαση  σε 
εθνική  βάση  δεδομένων  εμπεριέχεται    στο  Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  στο  οποίο 
περιέχονται  επίσης  οι  πληροφορίες  που  απαιτούνται  για  τον  συγκεκριμένο  σκοπό,  όπως  η  ηλεκτρονική 
διεύθυνση  της  βάσης  δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα  αναγνώρισης  και,  κατά  περίπτωση,  η  απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν Ο Αναθέτων Φορέας που έχει 
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5. 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη  μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.  

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα  δικαιολογητικά που αναφέρονται  παρακάτω. 

Αν  το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος‐μέλος ή χώρα δεν εκδίδει  τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά  ή  όπου  το  έγγραφα  ή  τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που 





 

 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 
2.2.3.4,  τα  έγγραφα ή  τα πιστοποιητικά μπορεί  να αντικαθίστανται από ένορκη βεβαίωση ή,  στα κράτη  ‐ 
μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή 
εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  ‐  μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι 
εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας.  Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο, 
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 
παραγράφου  ή  ότι  τα  έγγραφα  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις 
παραγράφους  2.2.3.1  και  2.2.3.2  περ.  α’  και  β’,  καθώς  και  στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.4.  Οι 
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e‐Certis) 
του άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους‐μέλους ή 
της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο  οικονομικός  φορέας,  από  το  οποίο 
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις,  που να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες πριν από  την 
υποβολή του. 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού 
ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για την παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους ‐ 
μέλους  ή  χώρας,  που  να  είναι  εν  ισχύ  κατά  το  χρόνο  υποβολής  του,  άλλως,  στην  περίπτωση  που  δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
(α) αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

Από  την 31η.10.2020  όλοι οι φορείς  του δημόσιου  και  του  ευρύτερου δημόσιου  τομέα υποχρεούνται  να 
λαμβάνουν το αποδεικτικό ενημερότητας των παρ. 1 και 4 του άρθρου 12 του ν. 4174/2013 (Α’ 170) μέσω 
της  διαλειτουργικότητας  των  πληροφοριακών  τους  συστημάτων  με  το  Κέντρο  Διαλειτουργικότητας  της 
Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας  Διοίκησης,  σύμφωνα  με  τα  οριζόμενα  στο 
δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 47 του ν. 4623/2019 (Α’ 134).Επομένως, για τους εγκαταστημένους 
στην  Ελλάδα  οικονομικούς  φορείς,  η  φορολογική  ενημερότητα  θα  αναζητηθεί  αυτεπάγγελτα  από  τον 
αναθέτοντα φορέα. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e‐ΕΦΚΑ και υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού  φορέα  αναφορικά  με  τους  οργανισμούς  κοινωνικής  ασφάλισης  (στη  περίπτωση  που  ο 
οικονομικός φορέας έχει  την  εγκατάστασή  του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας  και  επικουρικής 
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

Στη περίπτωση που μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.3. περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από 
τον ΕΦΚ.  

 iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι δεν 
έχει  εκδοθεί  δικαστική  ή  διοικητική  απόφαση  με  τελεσίδικη  και  δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

γ)  για  την  παράγραφο  2.2.3.4  περίπτωση  β΄  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια  αρχή  του 
οικείου κράτους ‐ μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  





 

 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι  δεν  τελούν  υπό  πτώχευση,  πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  δικαστική 
εκκαθάριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης.    Για  τις  ΙΚΕ  προσκομίζεται  επιπλέον  και 
πιστοποιητικό  του  Γ.Ε.Μ.Η.  περί  μη  έκδοσης  απόφασης  λύσης  ή  κατάθεσης  αίτησης  λύσης  του  νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii)  Εκτύπωση  της  καρτέλας  “Στοιχεία  Μητρώου/  Επιχείρησης”  από  την  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η 
μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας 
εκδίδεται  για  τα  σωματεία  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο,  και  για  τους  συνεταιρισμούς  για  το  χρονικό 
διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B.  2.  Για  την  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4.  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση 
επαγγελματικής  δραστηριότητας)  προσκομίζουν  πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  οικείου  επαγγελματικού  ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή 
εμπορικού  μητρώου  του  Παραρτήματος  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  με  το  οποίο 
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που 
χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να  αντικαθίσταται  από  ένορκη 
βεβαίωση  ή,  στα  κράτη  ‐  μέλη  ή  στις  χώρες  όπου  δεν  προβλέπεται  ένορκη  βεβαίωση,  από  υπεύθυνη 
δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή 
αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι    εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού ή πιστοποιητικό 
που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του Γ.Ε.Μ.Η. των ως άνω Επιμελητηρίων. Για την απόδειξη άσκησης 
γεωργικού  ή  κτηνοτροφικού  επαγγέλματος,  οι  αναθέτουσες  αρχές  απαιτούν  σχετική  βεβαίωση  άσκησης 
επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται  ότι,  τα  δικαιολογητικά  που  αφορούν  στην  απόδειξη  της  απαίτησης  του  άρθρου  2.2.4 
(απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται  αποδεκτά,  εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,	εκτός εάν, σύμφωνα με τις 
ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.3.  Για  την  απόδειξη  της  οικονομικής  και  χρηματοοικονομικής  επάρκειας  της  παραγράφου  2.2.5  οι 
οικονομικοί φορείς (αθροιστικά σε περίπτωση ενώσεων/κοινοπραξίας) προσκομίζουν:  

Αντίγραφα ή αποσπάσματα ισολογισμών (στις περιπτώσεις όπου η δημοσίευση των ισολογισμών απαιτείται 
σύμφωνα  με  την  εταιρική  νομοθεσία  της  χώρας  που  είναι  εγκατεστημένος  ο  υποψήφιος  ανάδοχος)  ή 
οικονομικών  καταστάσεων  (κατάσταση  αποτελεσμάτων,  Ε3,  Ν)  ή  ισοζυγίων,  των  τριών  (3)  τελευταίων 
κλεισμένων  διαχειριστικών  χρήσεων  (2018,2019,2020)  ή  συναρτήσει  της  ημερομηνίας  σύστασης  του 
οικονομικού  φορέα  ή  έναρξης  των  δραστηριοτήτων  του,  από  τα  οποία  θα  αποδεικνύεται  με  ειδική 
επισήμανση: ο γενικός ετήσιος κύκλος 





 

 

Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά, 
μπορεί  να  αποδεικνύει  την  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  του  επάρκεια  με  οποιοδήποτε  άλλο 
κατάλληλο έγγραφο. 

 Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α)  Αντίγραφο  της  σύμβασης  προμήθειας  ερευνητικού  εξοπλισμού  με  τουλάχιστον  ένα  αναερόβιο 
θερμαινόμενο αντιδραστήρα με αναδευτήρα ρυθμιζόμενων στροφών, ένα αντιδραστήρα μεμβρανών MBR 
και    ένα  σύστημα  αφυδάτωσης  εκροής  χωνευτή  με  φιλτρόπρεσσα    ή  άλλου  μέσου  συνολικού  ύψους 
τουλάχιστον  100.000,00  Ευρώ    και  υπογεγραμμένο  πρωτόκολλο  ποσοτικής  και  ποιοτικής  παραλαβής  της 
παραπάνω σύμβασης 

β) Αντίγραφο της σύμβασης συμβούλου επίβλεψης πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με 
αναερόβιο αντιδραστήρα, αντιδραστήρα MBR και μονάδα προχωρημένης οξείδωσης. 

Β.5.  Για  την  απόδειξη  της  συμμόρφωσής  τους  με  πρότυπα  διασφάλισης  ποιότητας  και  πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα πιστοποιητικά 
ποιότητας  ISO  9001:2005  για  τα  βασικά  μηχανήματα  σύμφωνα  με  τις  Τεχνικές  Προδιαγραφές  του 
Παραρτήματος ΙΑ.  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο  και  εγγράφεται  υποχρεωτικά  ή  προαιρετικά,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  και  δηλώνει  την 
εκπροσώπηση  και  τις  μεταβολές  της  σε  αρμόδια  αρχή  (πχ  ΓΕΜΗ),  προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα  (30)  εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 
της  στο  ΓΕΜΗ,  προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας  εκπροσώπησης,  το  οποίο  πρέπει  να  έχει 
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

 ii)  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  σύστασης  και  των  μεταβολών  του  νομικού  προσώπου  γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. 

 Στις  λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά  περίπτωση  νομιμοποιητικά  έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης 
εκπροσώπησης  (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  αποφάσεις  συγκρότησης 
οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα 
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Σε  περίπτωση  που  για  τη  διενέργεια  της  παρούσας  διαδικασίας  ανάθεσης  έχουν  χορηγηθεί  εξουσίες  σε 
πρόσωπο  πλέον  αυτών  που  αναφέρονται  στα  παραπάνω  έγγραφα,  προσκομίζεται  επιπλέον  απόφαση‐ 
πρακτικό  του  αρμοδίου  καταστατικού  οργάνου  διοίκησης  του  νομικού  προσώπου  με  την  οποία 
χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 
τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα. 

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  τα  προβλεπόμενα,  κατά  τη  νομοθεσία  της  χώρας 
εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση  του  νόμιμου 
εκπροσώπου,  από  την  οποία  αποδεικνύονται  τα  ανωτέρω  ως  προς  τη  νόμιμη  σύσταση,  μεταβολές  και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως  άνω υπεύθυνες  δηλώσεις  γίνονται  αποδεκτές,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της 
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από  τα  ανωτέρω  έγγραφα  πρέπει  να  προκύπτουν  η  νόμιμη  σύσταση    του  οικονομικού  φορέα,  όλες  οι 
σχετικές  τροποποιήσεις  των καταστατικών,  το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν 
τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 
του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 





 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους  που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε  ισχύουσες  εθνικές  διατάξεις  ή  διαθέτουν  πιστοποίηση  από  οργανισμούς  πιστοποίησης  που 
συμμορφώνονται  με  τα  ευρωπαϊκά  πρότυπα  πιστοποίησης,  κατά  την  έννοια  του  Παραρτήματος  VII  του 
Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  μπορούν  να  προσκομίζουν  στις  αναθέτουσες  αρχές  πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό 
πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται  τα δικαιολογητικά βάσει  των οποίων έγινε η  εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η  πιστοποιούμενη  εγγραφή  στους  επίσημους  καταλόγους  από  τους  αρμόδιους  οργανισμούς  ή  το 
πιστοποιητικό,  που  εκδίδεται  από  τον  οργανισμό  πιστοποίησης,  συνιστά  τεκμήριο  καταλληλότητας  όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  απαλλάσσονται  από  την 
υποχρέωση  υποβολής  των  δικαιολογητικών  που αναφέρονται  στο  πιστοποιητικό  εγγραφής  τους.  Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 
επιπροσθέτως  της  βεβαίωσης  εγγραφής  στον  επίσημο  κατάλογο  και  πιστοποιητικά,  κατά  τα  οριζόμενα 
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση  δικαιολογητικά,  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  ένωση,  σύμφωνα  με  τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.  

Β.9.  Στην  περίπτωση  που  οικονομικός  φορέας  επιθυμεί  να  στηριχθεί  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει,  ιδίως,  σχετική  έγγραφη  δέσμευση  των  φορέων  αυτών  για  τον  σκοπό  αυτό.  Ειδικότερα, 
προσκομίζεται  έγγραφο  (συμφωνητικό  ή  σε  περίπτωση  νομικού  προσώπου  απόφαση  του  αρμοδίου 
οργάνου  διοίκησης  αυτού  ή  σε  περίπτωση φυσικού  προσώπου  υπεύθυνη  δήλωση),  δυνάμει  του  οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία 
για  την  κατά  περίπτωση  παροχή  προς  τον  διαγωνιζόμενο  της  χρηματοοικονομικής  ή/και  τεχνικής  ή/και 
επαγγελματικής  ικανότητας  του  φορέα,  ώστε  αυτή  να  είναι  στη  διάθεση  του  διαγωνιζόμενου    για  την 
εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον 
τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του 
οποίου θα  χρησιμοποιηθούν αυτοί  για  την  εκτέλεση  της  σύμβασης. Ο  τρίτος  θα δεσμεύεται  ρητά ότι  θα 
διαθέσει  στον  διαγωνιζόμενο  τους  συγκεκριμένους  πόρους  κατά  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  ο 
διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται με 
τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ  του Προσαρτήματος Α  του  ν. 4412/2016  ή με  την σχετική  επαγγελματική  εμπειρία,  θα 
δεσμεύεται  ότι  θα  εκτελέσει  τις  εργασίες  ή  υπηρεσίες  για  τις  οποίες  απαιτούνται  οι  συγκεκριμένες 
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10.  Στην  περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώνει  στην  προσφορά  του  ότι  θα  κάνει  χρήση 
υπεργολάβων,  στις  ικανότητες  των  οποίων  δεν  στηρίζεται,  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του 
προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 
μορφή  υπεργολαβίας  και  υπεύθυνη  δήλωση  των  υπεργολάβων  ότι  αποδέχονται  την  εκτέλεση  των 
εργασιών.  

Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι  ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη,  εφόσον έχουν συνταχθεί  έως 
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  





 

 

 οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  κοινοποίηση  της  πρόσκλησης  για  την 
υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του  γνησίου  της 
υπογραφής τους. 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει 
τιμής  που  θα  δοθεί  σε  ποσοστό  έκπτωσης  για  το  σύνολο  του  Προϋπολογισμού  του  κάθε  Τμήματος  που 
συμμετέχει  ο  οικονομικός  φορέας,  για  την  εκτέλεση  της  προμήθειας,  εφόσον  τα  προσφερόμενα  είδη 
πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές και τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της Διακήρυξης για το 
σύνολο της προκηρυχθείσας ποσότητας της προμήθειας ανά είδος /τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η  ένωση  Οικονομικών  Φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά  είτε  από  όλους  τους Οικονομικούς Φορείς  που  αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και  το 
είδος  της  συμμετοχής  του  (συμπεριλαμβανομένης  της  κατανομής αμοιβής μεταξύ  τους)  κάθε μέλους  της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  αποσύρουν  την  προσφορά  τους,  πριν  την  καταληκτική  ημερομηνία 
υποβολής  προσφοράς,  χωρίς  να  απαιτείται  έγκριση  εκ  μέρους  του  αποφαινομένου  οργάνου  του 
Αναθέτοντος  Φορέα,  υποβάλλοντας  έγγραφη  ειδοποίηση  προς  την  αναθέτουσα  αρχή  μέσω  της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στον  ν.4412/2016,  ιδίως  στα  άρθρα  36  και  37  και  στην  κατ’ 
εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 
09.06.2021)  Κοινή Απόφαση  των  Υπουργών Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με 
θέμα «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών 
και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» (εφεξής Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).  

Για  τη  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν 
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  τουλάχιστον  από  αναγνωρισμένο  (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 
κατάλογο  εμπίστευσης  που προβλέπεται  στην απόφαση 2009/767/ΕΚ  και  σύμφωνα με  τα  οριζόμενα  στο 
Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 





 

 

Μετά  την  παρέλευση  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  και  ώρας,  δεν  υπάρχει  η  δυνατότητα  υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, Ο Αναθέτων Φορέας 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», στον 
οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων  δικαιολογητικών  και  η  τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται η 
οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν.  4412/2016.  Εφόσον  ένας  οικονομικός  φορέας  χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω 
ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές 
διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την  εμπιστευτικότητα  της  συγκεκριμένης 
πληροφορίας. 

Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές,  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδας,  τις  προσφερόμενες 
ποσότητες,  την οικονομική προσφορά και  τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4.  Εφόσον  οι  Οικονομικοί  Φορείς  καταχωρίσουν  τα  στοιχεία,  μεταδεδομένα  και  συνημμένα 
ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής‐τεχνικής  προσφοράς  και  οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 
οποία   αποτελούν συνοπτική αποτύπωση  των  καταχωρισμένων στοιχείων.  Τα ηλεκτρονικά αρχεία  των  εν 
λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β 
της  παρ.  2  του  άρθρου  37)  και  επισυνάπτονται  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  στους  αντίστοιχους 
υποφακέλους.  Επισημαίνεται  ότι  η  εξαγωγή  και  η  επισύναψη  των  προαναφερθέντων  αναφορών 
(εκτυπώσεων)  δύναται  να  πραγματοποιείται  για  κάθε  υποφακέλο    ξεχωριστά,  από  τη  στιγμή  που  έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.   
 
2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί Φορείς 
τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και σε 
έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28  του ν. 4727/2020  (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  σφραγίδα  και,  εφόσον  πρόκειται  για  αλλοδαπά  δημόσια  ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e‐Apostille  

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.  

Επιπλέον,  δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και  τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, 
όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 





 

 

Ειδικότερα,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  Οικονομικού  Φορέα  στη  διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα 
στον  Αναθέτοντα  Φορέα,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  κλειστό‐ούς  φάκελο‐ους,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο 
αποστολέας  και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  του  παρόντος  διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς  του,  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  πρωτότυπη  μορφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ή  δεν  συνοδεύονται  από 
υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο.  

Σε  περίπτωση  μη  υποβολής  ενός  ή  περισσότερων  από  τα  ως  άνω  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, Ο Αναθέτων Φορέαςδύναται 
να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά  εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω  Συνθήκη,  άλλως φέρουν προξενική θεώρηση.  Απαλλάσσονται από  την απαίτηση  επικύρωσης  (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες  που  έχει  συνάψει  η  Ελλάδα  (ενδεικτικά «Σύμβαση  νομικής  συνεργασίας  μεταξύ  Ελλάδας  και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται  στον  Καν  ΕΕ  2016/1191  για  την  απλούστευση  των  απαιτήσεων  για  την  υποβολή  ορισμένων 
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του. 

Επίσης,  γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  εγγράφων  που  έχουν  εκδοθεί  από 
αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β 
του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το 
άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, 
με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία 
του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία 
και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  που  ορίζεται  στην  παρ.  3.1  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου του Αναθέτοντος Φορέα, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται 
με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 
περίπτωση. 

 Στην  περίπτωση  που  επιλεγεί  η  αποστολή  του  φακέλου  της  εγγύησης  συμμετοχής  ταχυδρομικώς,    ο 
οικονομικός  φορέας  αναρτά,  εφόσον  δεν  διαθέτει  αριθμό  έγκαιρης  εισαγωγής  του  φακέλου  του  στο 
πρωτόκολλο  του  Αναθέτοντος  Φορέα,  το  αργότερο  έως  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης  των 
προσφορών,  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»,  τα  σχετικό  αποδεικτικό  στοιχείο  προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες  ταχυδρομείου‐  ταχυμεταφορών),    προκειμένου να ενημερώσει  την 





 

 

αναθέτουσα  αρχή  περί  της  τήρησης  της  υποχρέωσής  του  σχετικά  με  την  (εμπρόθεσμη)  προσκόμιση  της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 ∆ικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική  διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία:  

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του 
ν.  4412/2016  και  τη  συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση  με  την  οποία  ο  οικονομικός  φορέας  δύναται  να 
διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου, 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 302 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 
και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

γ)  Βεβαίωση  επίσκεψης  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα  στην  οποία  έλαβε  γνώση  του  χώρου 
εγκατάστασης των προμηθευόμενων υλικών. 

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,   το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus  ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης  (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής  πλατφόρμας  υπηρεσιών  διαχείρισης  ηλεκτρονικών  ΕΕΕΣ.  Οι  Οικονομικοί  Φορείς  δύνανται  για 
αυτό  το  σκοπό  να  αξιοποιήσουν  το  αντίστοιχο  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  μορφότυπο  XML  που  αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το  συμπληρωμένο  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  ΕΕΕΣ,  καθώς  και  η  τυχόν  συνοδευτική  αυτού  υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

 

2.4.3.2 Τεχνική προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
τον  αναθέτοντα  φορέα,  περιγράφοντας  ακριβώς  πώς  οι  συγκεκριμένες  απαιτήσεις  και  προδιαγραφές 
πληρούνται.  

Πιο συγκεκριμένα η Τεχνική Προσφορά θα περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα: 

α.  Προσφερόμενος  βασικός  ηλεκτρομηχανολογικός  εξοπλισμός  για  την  λειτουργική  αναβάθμιση  των 
εγκαταστάσεων,  στο οποίο θα περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστον  τα εξής: 

 Τεχνική  περιγραφή  –  Πίνακας  τεχνικών  χαρακτηριστικών  προσφερόμενου  βασικού  εξοπλισμού 
σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές 

 Τεχνικά Φυλλάδια του βασικού εξοπλισμού 

 Λοιπά στοιχεία  (πιστοποιητικά, βεβαιώσεις, κλπ) ως αναλυτικά περιγράφονται στο Τεύχος Τεχνική 
Περιγραφή – Τεχνικές προδιαγραφές 

Ως βασικός εξοπλισμός ορίζεται ο εξής: 

 Οι αντλίες / κυκλοφορητές / δοσομετρικές σε όλα τα πεδία της εγκατάστασης 

 Οι Μεμβράνες Υπερδιήθησης 

 Το σύστημα UV 

 Τα Όργανα Μετρήσεων  





 

 

 Ο αυτόματος δειγματολήπτης 

 Ηλεκτρικός Πίνακας ‐ PLC  

β. Σχέδιο Γενικής διάταξης πιλοτικής μονάδας και διάγραμμα επεξεργασίας 

γ. Χρονοδιάγραμμα παραλαβής και εγκατάστασης του εξοπλισμού,  

Οι  οικονομικοί  φορείς  αναφέρουν  το  τμήμα  της  σύμβασης  που  προτίθενται  να  αναθέσουν  υπό  μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν:  

α) το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και 
τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

β)  τη  χώρα  παραγωγής  του  προσφερόμενου  προϊόντος  και  την  επιχειρηματική  μονάδα  στην  οποία 
παράγεται αυτό. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονομικών προσφορών 

 

Η  Οικονομική  Προσφορά  συντάσσεται  με  βάση  το  αναγραφόμενο  στην  παρούσα  κριτήριο  ανάθεσης,  
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Παράρτημα Ι Β.2 – Προϋπολογισμός  Προσφοράς της διακήρυξης:  

Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας και προμήθειας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα.  

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο προσφέρων 
θα  επισυνάψει  στον  (υπό)φάκελο  “οικονομική  προσφορά”  την  ηλεκτρονική  οικονομική  προσφορά  του 
ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία  (σύμφωνα με το υπόδειγμα που υπάρχει 
στο Παράρτημα Ι Β.2 της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Στην  τιμή  περιλαμβάνονται  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε  ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται  

Ως  απαράδεκτες  θα  απορρίπτονται  προσφορές  στις  οποίες:  α)  δεν  δίνεται  τιμή  σε  ΕΥΡΩ  ή  καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς  ξένο  νόμισμα,  β)  δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη  τιμή,  με  την επιφύλαξη  
του  άρθρου  102  του  ν.  4412/2016  και  γ)  η  τιμή  υπερβαίνει  τον  προϋπολογισμό  της  σύμβασης  που 
καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.  

Η  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό προϋποθέτει  ότι  ο  διαγωνιζόμενος  είναι  πλήρως  ενήμερος  της  διακήρυξης 
αυτής και ότι αποδέχεται όλους τους όρους ανεπιφύλακτα.  

Η επίδοση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί τεκμήριο ότι αυτός είχε και έλαβε υπόψη κατά 
τη  σύνταξη  της  προσφοράς  του,  τις  γενικές  και  ειδικές  συνθήκες  της  προμήθειας  ως  και  τα  συμβατικά 
στοιχεία αυτής. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για  διάστημα  έξι  (6) 
μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών  

Προσφορά η οποία ορίζει  χρόνο  ισχύος μικρότερο από  τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται ως  μη 
κανονική. 

Η  ισχύς  της  προσφοράς  μπορεί  να  παρατείνεται  εγγράφως,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 





 

 

οριζόμενα στο άρθρο 302 παρ. 1 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος του 
Αναθέτοντος  Φορέαγια  παράταση  της  ισχύος  της  προσφοράς,  για  τους  οικονομικούς  φορείς,  που 
αποδέχτηκαν  την  παράταση,  πριν  τη  λήξη  ισχύος  των  προσφορών  τους,  οι  προσφορές  ισχύουν  και  τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

Μετά  τη  λήξη  και  του  παραπάνω  ανώτατου  ορίου  χρόνου  παράτασης  ισχύος  της  προσφοράς,  τα 
αποτελέσματα  της  διαδικασίας  ανάθεσης  ματαιώνονται,  εκτός  αν  ο  Αναθέτων  Φορέας  κρίνει,  κατά 
περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η  συνέχιση  της  διαδικασίας  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι 
οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την 
προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής  τους,  εφόσον  τους  ζητηθεί  πριν  την  πάροδο  του  ανωτέρω 
ανώτατου  ορίου  παράτασης  της  προσφοράς  τους  είτε  όχι.  Στην  τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε  περίπτωση  που  λήξει  ο  χρόνος  ισχύος  των  προσφορών  και  δεν  ζητηθεί  παράταση  της  προσφοράς,  ο 
Αναθέτων Φορέας δύναται με αιτιολογημένη απόφασή του, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το  δημόσιο  συμφέρον,  να  ζητήσει  εκ  των  υστέρων από  τους  οικονομικούς φορείς  που  συμμετέχουν  στη 
διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. 

 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H  αναθέτουσα  αρχή  με  βάση  τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  και  της  αξιολόγησης  των  προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α)  η  οποία  αποκλίνει  από  απαράβατους  όρους  περί  σύνταξης  και  υποβολής  της  προσφοράς,  ή  δεν 
υποβάλλεται  εμπρόθεσμα  με  τον  τρόπο  και  με  το  περιεχόμενο  που  ορίζεται  στην  παρούσα  και 
συγκεκριμένα  στις  παραγράφους  2.4.1  (Γενικοί  όροι  υποβολής  προσφορών),  2.4.2.  (Χρόνος  και  τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3.  (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4.  (Περιεχόμενο  φακέλου  οικονομικής  προσφοράς,  τρόπος  σύνταξης  και  υποβολής  οικονομικών 
προσφορών),  2.4.5.  (Χρόνος  ισχύος  προσφορών),  3.1.  (Αποσφράγιση  και  αξιολόγηση  προσφορών),  3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β)  η  οποία  περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν  επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ)  για  την  οποία  ο  προσφέρων  δεν  παράσχει  τις  απαιτούμενες  εξηγήσεις,  εντός  της  προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες  προσφορές.  Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 
του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 
και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης του Αναθέτοντος Φορέα, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος  που προτείνει    σε αυτήν,  στην περίπτωση που η  προσφορά  του φαίνεται ασυνήθιστα  χαμηλή  σε 
σχέση με τα αγαθά, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 313 του ν.4412/2016, 





 

 

θ)  εφόσον  διαπιστωθεί  ότι  είναι  ασυνήθιστα  χαμηλή  διότι  δε  συμμορφώνεται  με  τις  ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 

 





 

 

3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ,  για  την αποσφράγιση  των   προσφορών αρμόδιο όργανο  του Αναθέτοντος 
Φορέα, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην 
έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του 
ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής‐Τεχνική  Προσφορά»  και  του 
(υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Πέμπτη   07/04/2022 και ώρα 10.00 π.μ.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και τον Αναθέτοντα Φορέα. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1  Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  Ο  Αναθέτων  Φορέας 
προβαίνει  στην  αξιολόγηση  αυτών,  μέσω  των  αρμόδιων  πιστοποιημένων  στο  ΕΣΗΔΗΣ  οργάνων  της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ο  Αναθέτων  Φορέας,  τηρώντας  τις  αρχές  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της  διαφάνειας,  ζητά  από  τους 
προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς,  όταν  οι  πληροφορίες  ή  η  τεκμηρίωση  που  πρέπει  να  υποβάλλονται 
είναι  ή  εμφανίζονται  ελλιπείς  ή  λανθασμένες,  συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  στο  ΕΕΕΣ,  ή  όταν  λείπουν 
συγκεκριμένα  έγγραφα,  να  υποβάλλουν,  να  συμπληρώνουν,  να  αποσαφηνίζουν  ή  να  ολοκληρώνουν  τις 
σχετικές  πληροφορίες  ή  τεκμηρίωση,  εντός  προθεσμίας  όχι  μικρότερης  των  δέκα  (10)  ημερών  και  όχι 
μεγαλύτερης  των  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  ημερομηνία  κοινοποίησης  σε  αυτούς  της  σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά  εξακριβώσιμος  ο  προγενέστερος  χαρακτήρας  σε  σχέση  με  το  πέρας  της  καταληκτικής 
προθεσμίας  παραλαβής  προσφορών.  Τα  ανωτέρω  ισχύουν  κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν  ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Ειδικότερα : 

α)  Η  Επιτροπή Διαγωνισμού  εξετάζει  αρχικά  την προσκόμιση  της  εγγύησης  συμμετοχής,  σύμφωνα με  την 
παράγραφο  1  του  άρθρου 302.  Σε  περίπτωση  παράλειψης  προσκόμισης,  είτε  της    εγγύησης  συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της 
έντυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  μέχρι  την  ημερομηνία  και  ώρα  αποσφράγισης,  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνεται  το  ανωτέρω 
πρακτικό.  Η  απόφαση απόρριψης  της  προσφοράς  του παρόντος  εδαφίου  εκδίδεται  πριν  από  την  έκδοση 
οποιασδήποτε  άλλης  απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  της  οικείας  διαδικασίας 
ανάθεσης  σύμβασης  και  κοινοποιείται  σε  όλους  τους  προσφέροντες,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Ο Αναθέτων Φορέας επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο  των 
δικαιολογητικών  συμμετοχής  και  εν  συνεχεία  στην  αξιολόγηση  των  τεχνικών  προσφορών  των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με 





 

 

τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των 
προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και 
των τεχνικών προσφορών. 
 
γ)  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών  προσφορών  των 
προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  η  τεχνική  προσφορά  κρίθηκαν  αποδεκτά, 
συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  καταχωρίζονται  οι  οικονομικές  προσφορές  κατά  σειρά  μειοδοσίας  και 
εισηγείται αιτιολογημένα  την αποδοχή ή απόρριψή  τους,  την  κατάταξη  των προσφορών και  την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, Ο Αναθέτων 
Φορέας  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους,  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας,  κατά  ανώτατο  όριο  είκοσι  (20)  ημερών  από  την  κοινοποίηση  της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 313 και 314 του  ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν  εξηγούν  κατά  τρόπο  ικανοποιητικό  το  χαμηλό  επίπεδο  της  τιμής ή  του  κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών Ο Αναθέτων Φορέας επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων  που  υπέβαλαν  ισότιμες  προσφορές.  Η  κλήρωση  γίνεται  ενώπιον  της  Επιτροπής  του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη  συνέχεια,  εφόσον  το  αποφαινόμενο  όργανο  του  Αναθέτοντος  Φορέα  εγκρίνει  τα  ανωτέρω  πρακτικά 
εκδίδεται  απόφαση  για  τα    αποτελέσματα    όλων  των  ανωτέρω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά»  και «Οικονομική Προσφορά»)  και Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί  εγγράφως,  μέσω 
της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  τον  πρώτο  σε 
κατάταξη μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά  κατακύρωσης,  σύμφωνα    με  όσα  ορίζονται  στο  άρθρο  103  και  την  παράγραφο  3.2  της 
παρούσας,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών.  Η  απόφαση  έγκρισης  των  πρακτικών  δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο Αναθέτων Φορέας αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική   πρόσκληση 
στον  προσφέροντα,  στον  οποίο  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινό  ανάδοχο»),  μέσω  της 
λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  και  τον  καλεί  να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε 
αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των δικαιολογητικών 
που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 ‐ 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα,  το  σύνολο  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  της  ως  άνω  παραγράφου  αποστέλλονται  από 
αυτόν  σε  μορφή  ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο  PDF,  σύμφωνα  με  τα  ειδικώς  οριζόμενα  στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός  της  προθεσμίας  υποβολής  των  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  το  αργότερο  έως  την  τρίτη 
εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των  δικαιολογητικών 
κατακύρωσης,  προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  στον  Αναθέτοντα  Φορέα,  σε  έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και ως 
παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  απαιτείται  να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5.  





 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, ο 
Αναθέτων  Φορέας  καλεί  τον  προσωρινό  ανάδοχο  να  προσκομίσει  τα  ελλείποντα  δικαιολογητικά  ή  να 
συμπληρώσει  τα  ήδη  υποβληθέντα  ή  να  παράσχει  διευκρινήσεις  με  την  έννοια  του  άρθρου  102  του  ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
Στην  περίπτωση  αυτή  Ο  Αναθέτων  Φορέας  παρατείνει  την  προθεσμία  υποβολής  αυτών,  για  όσο  χρόνο 
απαιτηθεί  για  τη  χορήγησή  τους  από  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές.  Ο  προσωρινός  ανάδοχος  μπορεί  να 
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της   αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο 
και  εντός  της  προθεσμίας  για  την  προσκόμιση  ελλειπόντων  ή  τη  συμπλήρωση  ήδη  υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 
ρύθμιση  εφαρμόζεται  αναλόγως  και  όταν  Ο  Αναθέτων  Φορέας  ζητήσει  την  προσκόμιση  των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το 
στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογήν της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα η εγγύηση 
συμμετοχής  του  και  η  κατακύρωση  γίνεται  στον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την  αμέσως  επόμενη  πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  διαπιστωθεί  ότι  τα  στοιχεία  που  δηλώθηκαν  με    το 
Ευρωπαϊκό  Ενιαίο  Έγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)    είναι  εκ  προθέσεως  απατηλά,  ή  έχουν  υποβληθεί  πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , ή  

ii)   δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών, ή  

iii)  από  τα  δικαιολογητικά  που  προσκομίσθηκαν  νομίμως  και  εμπροθέσμως,  δεν  αποδεικνύεται  η  μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3  (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.  

Σε  περίπτωση  έγκαιρης  και  προσήκουσας  ενημέρωσης  του  Αναθέτοντος  Φορέα  για  μεταβολές  στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και  μέχρι  την  ημέρα  της  σύναψης  της  σύμβασης  (οψιγενείς  μεταβολές),  δεν  καταπίπτει  υπέρ  του 
Αναθέτοντος Φορέα η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  υποβάλλει  αληθή  ή  ακριβή  δήλωση  ή  δεν  προσκομίσει  ένα  ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από  τις  καταστάσεις  της  παραγράφου 2.2.3  της  παρούσας διακήρυξης  και  β)  πληροί  τα  σχετικά  κριτήρια 
ποιοτικής  επιλογής  τα  οποία  έχουν  καθοριστεί  σύμφωνα με  τις  παραγράφους 2.2.4  ‐2.2.8  της  παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία  ελέγχου  των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με  τη σύνταξη πρακτικού από  την 
Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση  δικαιολογητικών  σύμφωνα με 
όσα  ορίζονται  ανωτέρω  (παράγραφος  3.1.2.1.)  και  τη  διαβίβασή  του  στο  αποφαινόμενο  όργανο  του 
Αναθέτοντος Φορέα για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

 3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

3.3.1.  Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  και  της  εισήγησης  της  Επιτροπής 
επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία  ενσωματώνεται  η  απόφαση  έγκρισης  των 
πρακτικών  των  περ.  α  &  β  της  παρ.  2  του  άρθρου  100  του  ν.  4412/2016  (περί  αξιολόγησης  των 
δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).    





 

 

Ο  Αναθέτων  Φορέας  κοινοποιεί,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  σε  όλους  τους 
οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός  από  όσους  αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει  της παρ. 1  του άρθρου 302  του  ν. 4412/2016,  την απόφαση κατακύρωσης,  στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 
360  έως  372  του  ν.  4412/2016,  μαζί  με  αντίγραφο  όλων  των  πρακτικών  της  διαδικασίας  ελέγχου  και 
αξιολόγησης  των  προσφορών,  και,  επιπλέον,  αναρτά  τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού». Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης 
οι  προσφέροντες  λαμβάνουν  γνώση  των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που 
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες του Αναθέτοντος Φορέα. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί 
προδικαστική  προσφυγή  ενώπιον  της  ΑΕΠΠ,  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.4  της  παρούσας.  Δεν 
επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2.  Η  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική,  εφόσον  συντρέξουν  οι  ακόλουθες  προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, παρέλθει 
άπρακτη  η  προθεσμία  άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  σε  περίπτωση 
άσκησης  αίτησης  αναστολής  κατά  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ,  εκδοθεί  απόφαση  επί  της  αίτησης,  με  την 
επιφύλαξη  της  χορήγησης  προσωρινής  διαταγής,  σύμφωνα  με  όσα  ορίζονται    στο  τελευταίο  εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 324 
έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, 
και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική πρόσκληση, 
υπεύθυνη δήλωση,  που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του  ν. 4412/2016,  στην 
οποία  δηλώνεται  ότι,  δεν  έχουν  επέλθει  στο  πρόσωπό  του  οψιγενείς  μεταβολές  κατά  την  έννοια 
του άρθρου 104  του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης 
προδικαστικής  προσφυγής  κατά  της  απόφασης  κατακύρωσης.  Η  υπεύθυνη  δήλωση  ελέγχεται  από  την 
αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση 
ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 
 
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης Ο Αναθέτων Φορέας προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει 
για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία  δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση 
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
του Αναθέτοντος Φορέα η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για  τον  προσφέροντα  που  υπέβαλε  την    αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη 
προσφορά.  Αν  κανένας  από  τους  προσφέροντες  δεν  προσέλθει  για  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  η 
διαδικασία  ανάθεσης  ματαιώνεται  σύμφωνα  με  την  παράγραφο  3.5  της  παρούσας  διακήρυξης.  Στην 
περίπτωση αυτή,    Ο  Αναθέτων Φορέας  μπορεί  να  αναζητήσει  αποζημίωση,  πέρα από  την  καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 

Εάν Ο Αναθέτων Φορέας δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού εντός 
χρονικού  διαστήματος  εξήντα  (60)  ημερών  από  την  οριστικοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης,  με  την 
επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, 
ο  ανάδοχος  δικαιούται  να  απέχει  από  την  υπογραφή  του  συμφωνητικού,  χωρίς  να  εκπέσει  η  εγγύηση 
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. 





 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και οριστική ∆ικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέα 
κατά  παράβαση  της  ευρωπαϊκής  ενωσιακής  ή  εσωτερικής  νομοθεσίας  στον  τομέα  των  δημοσίων 
συμβάσεων,  έχει  δικαίωμα  να  προσφύγει  στην  ανεξάρτητη  Αρχή  Εξέτασης  Προδικαστικών  Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ),  σύμφωνα  με  τα  ειδικότερα  οριζόμενα  στα  άρθρα  345  επ.  ν.  4412/2016  και  1  επ.  π.δ.  39/2017, 
στρεφόμενος  με  προδικαστική  προσφυγή,  κατά  πράξης  ή  παράλειψης  του  Αναθέτοντος  Φορέα, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του . 

Σε  περίπτωση  προσφυγής  κατά  πράξης  του  Αναθέτοντος  Φορέα,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α)  δέκα  (10)  ημέρες από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης πράξης  στον  ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β)  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  σε  αυτόν  αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ)  δέκα  (10)  ημέρες  από  την  πλήρη,  πραγματική  ή  τεκμαιρόμενη,  γνώση  της  πράξης  που  βλάπτει  τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, 
η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  τη  δημοσίευση  στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 

Σε  περίπτωση  παράλειψης  που  αποδίδεται  στον  Αναθέτοντα  Φορέα,  η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της 
προδικαστικής  προσφυγής  είναι  δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  επομένη  της  συντέλεσης  της 
προσβαλλόμενης παράλειψης . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη  της  ημέρας  της  προαναφερθείσας  κατά  περίπτωση  κοινοποίησης  ή  γνώσης  και  λήγουν  όταν 
περάσει  ολόκληρη  η  τελευταία  ημέρα  και  ώρα  23:59:59  και,  αν  αυτή  είναι  εξαιρετέα  ή  Σάββατο,  όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59. 

Η  προδικαστική  προσφυγή  συντάσσεται  υποχρεωτικά  με  τη  χρήση  του  τυποποιημένου  εντύπου  του 
Παραρτήματος  Ι  του  π.δ/τος  39/2017  και  κατατίθεται  ηλεκτρονικά  μέσω  της  λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία»  στην  ηλεκτρονική  περιοχή  του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  την  ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για  το  παραδεκτό  της  άσκησης  της  προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο  από  τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η 
επιστροφή  του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται:  α)  σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής  της 
προσφυγής  του,  β)  όταν  Ο  Αναθέτων  Φορέαςανακαλεί  την  προσβαλλόμενη  πράξη  ή  προβαίνει  στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής,  γ) σε περίπτωση 
παραίτησης  του προσφεύγοντα από  την  προσφυγή  του  έως  και  δέκα  (10)  ημέρες από  την  κατάθεση  της 
προσφυγής.  

Η  προθεσμία  για  την  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  και  η  άσκησή  της  κωλύουν  τη  σύναψη  της 
σύμβασης  επί  ποινή  ακυρότητας,  η  οποία  διαπιστώνεται  με  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  μετά  από  άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  δεν  κωλύει  την  πρόοδο  της  διαγωνιστικής  διαδικασίας,  υπό  την 
επιφύλαξη  χορήγησης  από  το  Κλιμάκιο  προσωρινής  προστασίας  σύμφωνα  με  το  άρθρο  366  παρ.  1‐2  ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1‐4 π.δ. 39/2017.  

Η  προηγούμενη  παράγραφος  δεν  εφαρμόζεται  στην  περίπτωση  που,  κατά  τη  διαδικασία  σύναψης  της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά  την,  κατά  τα  ως  άνω,  ηλεκτρονική  κατάθεση  της  προδικαστικής  προσφυγής  η  αναθέτουσα  αρχή,  
μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε κάθε 
ενδιαφερόμενο  τρίτο,  ο  οποίος  μπορεί  να  θίγεται  από  την  αποδοχή  της  προσφυγής,  προκειμένου  να 





 

 

ασκήσει  το,  προβλεπόμενο από  τα άρθρα 362  παρ. 3  και 7  π.δ. 39/2017,  δικαίωμα παρέμβασής  του στη 
διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  για  τη  διατήρηση  της  ισχύος  της  προσβαλλόμενης  πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων Ο Αναθέτων Φορέαςμπορεί να παραθέσει αρχική 
ή  συμπληρωματική  αιτιολογία  για  την  υποστήριξη  της  προσβαλλόμενης  με  την  προδικαστική  προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν τη 
συνοδεύουν,  μέσω  του  ηλεκτρονικού  τόπου  του  διαγωνισμού  το  αργότερο  έως  την  επομένη  εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά  υπομνήματα  κατατίθενται  από  οποιοδήποτε  από  τα  μέρη  μέσω  της  πλατφόρμας  του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων του Αναθέτοντος Φορέα. 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης  ακύρωσης  του  άρθρου  372  ν.  4412/2016  κατά  των  εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων του Αναθέτοντος Φορέα. 

Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων  του  π.δ.  18/1989,  την  αναστολή  εκτέλεσης  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της 
ενώπιον  του  αρμοδίου  Διοικητικού  Εφετείου  Χανίων.  Το  αυτό  ισχύει  και  σε  περίπτωση  σιωπηρής 
απόρριψης  της  προδικαστικής  προσφυγής  από  την  Α.Ε.Π.Π.  Δικαίωμα  άσκησης  του  ως  άνω  ένδικου 
βοηθήματος έχει και η αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και 
αυτός του οποίου έχει γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με  την  απόφαση  της  ΑΕΠΠ  λογίζονται  ως  συμπροσβαλλόμενες  και  όλες  οι  συναφείς  προς  την  ανωτέρω 
απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  του  Αναθέτοντος  Φορέα,  εφόσον  έχουν  εκδοθεί  ή  συντελεστεί 
αντιστοίχως έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Διοικητικό Εφετείο Χανίων. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή  ή  αφορούν  στη  διαδικασία  ενώπιον  της  Α.Ε.Π.Π.  ή  το  περιεχόμενο  των  αποφάσεών  της.  Η 
αναθέτουσα αρχή,  εφόσον ασκήσει  την αίτηση  της παρ. 1  του άρθρου 372  του  ν. 4412/2016,  μπορεί  να 
προβάλει  και  οψιγενείς  ισχυρισμούς αναφορικά με  τους  επιτακτικούς  λόγους δημοσίου  συμφέροντος,  οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης. 

Η  ως  άνω  αίτηση  κατατίθεται  στο  ως  αρμόδιο  δικαστήριο  μέσα  σε  προθεσμία  δέκα  (10)  ημερών  από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου. 

Αντίγραφο  της  αίτησης  με  κλήση  κοινοποιείται  με  τη  φροντίδα  του  αιτούντος  προς  την  Α.Ε.Π.Π.,  την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος 
έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του 
ενδίκου  βοηθήματος  να  προβεί  στις  παραπάνω  κοινοποιήσεις  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  δύο  (2) 
ημερών  από  την  έκδοση  και  την  παραλαβή  της  ως  άνω  πράξης  του  Δικαστηρίου.  Εντός  αποκλειστικής 
προθεσμίας  δέκα  (10)  ημερών  από  την  ως  άνω  κοινοποίηση  της  αίτησης  κατατίθεται  η  παρέμβαση  και 
διαβιβάζονται  ο φάκελος  και  οι  απόψεις  των  παθητικώς  νομιμοποιούμενων.  Εντός  της  ίδιας  προθεσμίας 
κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός 
δύο  (2)  ημερών  από  την  κατάθεσή  της,  αλλιώς  λογίζεται  ως  απαράδεκτη.  Το  διατακτικό  της  δικαστικής 
απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για 
την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία  για  την άσκηση  και  η άσκηση  της αίτησης  ενώπιον  του αρμοδίου δικαστηρίου  κωλύουν  τη 
σύναψη  της  σύμβασης  μέχρι  την  έκδοση  της  οριστικής  δικαστικής  απόφασης,  εκτός  εάν  με  προσωρινή 





 

 

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από  την  άσκηση  της  αίτησης,  εκτός  εάν  με  την  προσωρινή  διαταγή  ο  αρμόδιος  δικαστής  αποφανθεί 
διαφορετικά.  Για  την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με  τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή  της  ολοκληρώθηκε  πριν  από  τη  συζήτηση  της  αίτησης,  εφαρμόζεται  αναλόγως  η  παρ.  2  του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη του Αναθέτοντος Φορέαμετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος  της  τελευταίας  δεν  θίγεται,  εκτός  αν  πριν  από  τη  σύναψη  αυτής  είχε  ανασταλεί  η  διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να 
αξιώσει αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 

Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης,  για  τους  λόγους  και  υπό  τους  όρους  του άρθρου 106  του  ν. 4412/2016,  μετά από  γνώμη  της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει  την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, Ο Αναθέτων Φορέας ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω  απόρριψης  όλων  των  προσφορών,  καθώς  και  στην  περίπτωση  του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 316, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης  μπορεί  να  ματαιώσει  τη  διαδικασία:    α)  λόγω παράτυπης  διεξαγωγής  της  διαδικασίας  ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 317 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, ε) 
στην  περίπτωση  των  παρ.  3  και  4  του  άρθρου  97,  περί  χρόνου  ισχύος  προσφορών,  στ)  για  άλλους 
επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  ιδίως,  δημόσιας  υγείας  ή  προστασίας  του 
περιβάλλοντος. 

 

 





 

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης, προκαταβολής, καλής λειτουργίας) 

4.1.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής:  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
302 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης ή  του  τμήματος  της σύμβασης,  χωρίς  να συμπεριλαμβάνονται  τα δικαιώματα προαίρεσης    και 
κατατίθεται μέχρι και την υπογραφή του συμφωνητικού.  

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'  ελάχιστον  τα 
αναφερόμενα  στην  παράγραφο 2.1.5.  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον  αριθμό  και  τον  τίτλο  της 
σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 302 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση του Αναθέτοντος Φορέα έναντι του αναδόχου. 

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται  αύξηση  της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα στην περίπτωση παραβίασης, από τον 
ανάδοχο, των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Ο  χρόνος  ισχύος  της  εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  πρέπει  να  είναι  μεγαλύτερος  από  τον  συμβατικό  χρόνο 
φόρτωσης ή παράδοσης, για διάστημα δύο μηνών. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά από την ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης. 

Σε  περίπτωση  που  στο  πρωτόκολλο  οριστικής  και  ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής γίνεται 
μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Αν  τα  αγαθά  είναι  διαιρετά  και  η  παράδοση  γίνεται,  σύμφωνα  με  τη  σύμβαση,  τμηματικά,  οι  εγγυήσεις 
καλής εκτέλεσης και προκαταβολής αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του 
μέρους  της  ποσότητας  των  αγαθών  που  παραλήφθηκε  οριστικά.  Για  τη  σταδιακή  αποδέσμευσή  τους 
απαιτείται  προηγούμενη  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  συλλογικού  οργάνου.  Εάν  στο  πρωτόκολλο 
παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η  παραπάνω  σταδιακή 
αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και 
του εκπρόθεσμου.  

 4.1.2.  Εγγύηση καλής λειτουργίας 

Δεν απαιτείται η προσκόμιση «εγγύηση καλής λειτουργίας». 

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της  παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1  Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του 
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπισθεί  με  το  δίκαιο  της 
Ένωσης,  το  εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές  συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  X  του 
Προσαρτήματος Α΄. 





 

 

Η  τήρηση  των  εν  λόγω  υποχρεώσεων  από  τον  ανάδοχο  και  τους  υπεργολάβους  του  ελέγχεται  και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.3.2  Στις  συμβάσεις  προμηθειών  προϊόντων  που  εμπίπτουν  στο  πεδίο  εφαρμογής  του  ν.  2939/2001, 
επιπλέον του όρου της παρ. 4.3.1 περιλαμβάνεται ο όρος ότι ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή 
της σύμβασης και καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης να τηρεί τις υποχρεώσεις των παραγράφων 2 και 11 του 
άρθρου 4β ή και της παρ. 1 του άρθρου 12 ή και της παρ. 1 του άρθρου 16 του ν.2939/2001. Η τήρηση των 
υποχρεώσεων  ελέγχεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  μέσω  του  αρχείου  δημοσιοποίησης  εγγεγραμμένων 
παραγωγών  στο  Εθνικό Μητρώο Παραγωγών  (ΕΜΠΑ)  που  τηρείται  στην  ηλεκτρονική  σελίδα  του  Ε.Ο.ΑΝ. 
εντός της προθεσμίας της παραγράφου 4 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 και αποτελεί προϋπόθεση για 
την υπογραφή του συμφωνητικού, στο οποίο γίνεται υποχρεωτικά μνεία του αριθμού ΕΜΠΑ του υπόχρεου 
παραγωγού.  Η  μη  τήρηση  των  υποχρεώσεων  της  παρούσας  παραγράφου  έχει  τις  συνέπειες  της 
παραγράφου 7 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.. 

 
4.3.3. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι :  

α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β)  ότι  θα  δηλώσει  αμελλητί  στον  Αναθέτοντα  Φορέα,  από  τη  στιγμή  που  λάβει  γνώση,  οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και  αντικρουόμενων  επαγγελματικών 
συμφερόντων)  μεταξύ  των  νομίμων  ή  εξουσιοδοτημένων  εκπροσώπων  του  καθώς  και  υπαλλήλων  ή 
συνεργατών  τους  οποίους  απασχολεί  στην  εκτέλεση  της  σύμβασης  (π.χ.  με  σύμβαση  υπεργολαβίας)  και 
μελών του προσωπικού του Αναθέτοντος Φορέα που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης  της  σύμβασης  ή/και  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις  αποφάσεις  του Αναθέτοντος 
Φορέα  περί  την  εκτέλεσή  της,  οποτεδήποτε  και  εάν  η  κατάσταση  αυτή  προκύψει  κατά  τη  διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης.  

Οι  υποχρεώσεις  και  οι  απαγορεύσεις  της  ρήτρας αυτής  ισχύουν,  αν  ο ανάδοχος  είναι  ένωση,  για  όλα  τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης  τμήματος/τμημάτων  της  σύμβασης σε υπεργολάβους.  Η  τήρηση  των υποχρεώσεων  της  παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά  την υπογραφή  της σύμβασης ο  κύριος ανάδοχος υποχρεούται  να αναφέρει  στον Αναθέτοντα 
Φορέα  το  όνομα,  τα  στοιχεία  επικοινωνίας  και  τους  νόμιμους  εκπροσώπους  των  υπεργολάβων  του,  οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται  να  γνωστοποιεί  στον  Αναθέτοντα  Φορέα  κάθε  αλλαγή  των  πληροφοριών  αυτών,  κατά  τη 
διάρκεια  της σύμβασης,  καθώς  και  τις απαιτούμενες πληροφορίες  σχετικά με  κάθε  νέο υπεργολάβο,  τον 
οποίο  ο  κύριος  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  εν  συνεχεία  στην  εν  λόγω  σύμβαση,  προσκομίζοντας  τα  σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις  συνεργασίας.  Σε  περίπτωση  διακοπής  της  συνεργασίας  του  Αναδόχου  με 
υπεργολάβο/  υπεργολάβους  της  σύμβασης,  αυτός  υποχρεούται  σε  άμεση  γνωστοποίηση  της  διακοπής 
αυτής  στον  Αναθέτοντα  Φορέα,  οφείλει  δε  να  διασφαλίσει  την  ομαλή  εκτέλεση  του  τμήματος/  των 
τμημάτων  της  σύμβασης  είτε  από  τον  ίδιο,  είτε  από  νέο  υπεργολάβο  τον  οποίο  θα  γνωστοποιήσει  στον 
Αναθέτοντα Φορέα κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Ο Αναθέτων Φορέας επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί  περιγράφονται  στην  παράγραφο  2.2.3.και  με  τα  αποδεικτικά  μέσα  της  παραγράφου  2.2.9.2  της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε  τρίτους,  υπερβαίνουν σωρευτικά    το  ποσοστό  του  τριάντα  τοις  εκατό  (30%)  της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 





 

 

άρθρου 18  του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν  από  την  ως  άνω  επαλήθευση  προκύπτει  ότι  συντρέχουν  λόγοι  αποκλεισμού  απαιτεί  ή  δύναται  να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη διάρκειά  της,  χωρίς  να απαιτείται  νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης,  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  του  άρθρου  337  του  ν.  4412/2016  και 
κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 

Μετά  τη  λύση  της  σύμβασης  λόγω  της  έκπτωσης  του  αναδόχου,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  203  του  ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους 
της παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α),  Ο Αναθέτων Φορέας δύναται να προσκαλέσει τον επόμενο, 
κατά  σειρά  κατάταξης  οικονομικό  φορέα  που  συμμετέχει  στην  παρούσα  διαδικασία  ανάθεσης  της 
συγκεκριμένης σύμβασης και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτέλεστο αντικείμενο της σύμβασης, με 
τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει την προσφορά που αυτός είχε 
υποβάλει  (ρήτρα  υποκατάστασης).  Η  σύμβαση  συνάπτεται  εφόσον  εντός  της  τεθείσας  προθεσμίας 
περιέλθει  στον  Αναθέτοντα  Φορέα  έγγραφη  και  ανεπιφύλακτη  αποδοχή  της.  Η  άπρακτη  πάροδος  της 
προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης.  

 

4.6 ∆ικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.6.1. Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α)  η  σύμβαση  υποστεί  ουσιώδη  τροποποίηση,  κατά  την  έννοια  της  παρ.  4  του  άρθρου  337  του  ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β)  ο  ανάδοχος,  κατά  το  χρόνο  της  ανάθεσης  της  σύμβασης,  τελούσε  σε  μια  από  τις  καταστάσεις  που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 

γ)  η  σύμβαση δεν  έπρεπε  να ανατεθεί  στον ανάδοχο  λόγω σοβαρής παραβίασης  των υποχρεώσεων που 
υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει  αναγνωριστεί  με  απόφαση  του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ)  ο  ανάδοχος  καταδικαστεί  αμετάκλητα,  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης,  για  ένα  από  τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

Ο Αναθέτων Φορέας μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος 
θα  βρεθεί  σε  μία  εκ  των  καταστάσεων που αναφέρονται  στην  περίπτωση αυτή αποδεικνύει  ότι  είναι  σε 
θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 
της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

στ)  ο  ανάδοχος  παραβεί  αποδεδειγμένα  τις  υποχρεώσεις  του  που  απορρέουν  από  την  δέσμευση 
ακεραιότητας  της παρ. 4.3.3.  της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 

 

 





 

 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Οι πληρωμές θα γίνονται κατά στάδια με την έκδοση των σχετικών πρωτοκόλλων παραλαβής, βάσει των 
άρθρων που καθορίζονται στο Τεύχος του Προϋπολογισμού Προσφοράς των Τευχών Δημοπράτησης και την 
εγκεκριμένη λίστα επιμέρους προμηθευόμενου εξοπλισμού.  

Τα στάδια παραλαβής‐ πληρωμής είναι:  

1ο Στάδιο 

Με την προμήθεια επί τόπου της εγκατάστασης οποιουδήποτε προμηθευόμενου είδους εκ των άρθρων του 
τιμολογίου της παρούσας προμήθειας.   

Εντός  10  ημερών  από  την  προσκόμιση  του  εξοπλισμού  και  την  υπογραφή  του  αποδεικτικού  από  την 
επιτροπή παραλαβής συντάσσεται από την παραπάνω πρωτόκολλο παραλαβής εξοπλισμού.   

Θα  συνταχθεί  λογαριασμός  από  τον  προμηθευτή  για  το  70%  του  αντιτίμου  του  συνόλου  του 
προμηθευόμενου εξοπλισμού. 

2ο Στάδιο 

Με  την  εγκατάσταση και  σύνδεση  (υδραυλική,  ηλεκτρολογική)  οποιουδήποτε προμηθευόμενου  είδους  εκ 
των άρθρων του τιμολογίου – προϋπολογισμού  της παρούσας προμήθειας.  

Εντός 10 ημερών από την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του υπό προμήθεια εξοπλισμού και αφού έχουν 
πραγματοποιηθεί  οι  απαιτούμενοι  έλεγχοι,  συντάσσεται  από  την  επιτροπή  παραλαβής  πρωτόκολλο 
προσωρινής παραλαβής του υπό εγκατάσταση εξοπλισμού. 

Θα  συνταχθεί  λογαριασμός  από  τον  προμηθευτή  για  το  25%  του  αντιτίμου  του  συνόλου  του 
προμηθευόμενου εξοπλισμού. 

3ο Στάδιο 

Με  το  πέρας  της  λειτουργικής  εγκατάστασης  του  συνόλου  του  προμηθευόμενου  εξοπλισμού,  εντός  10 
ημερών    συντάσσεται  και  υπογράφεται  το  τελικό  πρωτόκολλο  οριστικής  παραλαβής,  που  αποτελεί 
προϋπόθεση για την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτελέσεως σύμφωνα και με  τα οριζόμενα στο άρθρο 
11 της παρούσης περί εγγυήσεων.  

Αφού τεθεί σε λειτουργία η πιλοτική μονάδα θα συνταχθεί λογαριασμός από τον προμηθευτή για το 5% του 
αντιτίμου του συνόλου του προμηθευόμενου εξοπλισμού. 

 

Μετά  από  αίτηση  του  αναδόχου  και  έγκριση  του ως  άνω  πρωτοκόλλου  οριστικής  παραλαβής  μπορεί  να 
αποδεσμεύεται η εγγύησης καλής εκτέλεσης στο σύνολό της.  

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ  τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α)  Κράτηση  0,07%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων  της 
αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  υπέρ  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της  αξίας,  εκτός  ΦΠΑ,  της  αρχικής,  καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης.  Το  ποσό  αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό  του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 





 

 

γ)  Κράτηση  0,06%  η  οποία  υπολογίζεται  επί  της  αξίας  κάθε  πληρωμής  προ  φόρων  και  κρατήσεων  της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε  ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου 
εισοδήματος. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1.  Ο  ανάδοχος  κηρύσσεται  υποχρεωτικά  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  που 
απορρέει  από  αυτήν,  με  απόφαση  του  Αναθέτοντος  Φορέα,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου (Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής): 

α) στην περίπτωση της παρ. 6 του άρθρου 316 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης, 

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει  τις υποχρεώσεις  του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί  με  τις  σχετικές  γραπτές  εντολές  της  υπηρεσίας,  που  είναι  σύμφωνες  με  τη  σύμβαση ή  τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν φορτώσει, δεν παραδώσει ή δεν αντικαταστήσει τα συμβατικά αγαθά ή δεν επισκευάσει ή 
δεν συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 1.3 της παρούσας με την επιφύλαξη 
της επόμενης παραγράφου. 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση γ, ο 
Αναθέτων Φορέας κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου 
203  του  ν.  4412/2016  και  περιλαμβάνει  συγκεκριμένη  περιγραφή  των  ενεργειών  στις  οποίες  οφείλει  να 
προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία 15 ημερών από την κοινοποίηση 
της ανωτέρω όχλησης.  Αν  η  προθεσμία που  τεθεί  με  την  ειδική  όχληση,  παρέλθει,  χωρίς  ο  ανάδοχος  να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση του Αναθέτοντος Φορέα. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

Στον  οικονομικό  φορέα,  που  κηρύσσεται  έκπτωτος  από  τη  σύμβαση,  επιβάλλονται,  με  απόφαση  του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης κατά περίπτωση, 

β)    Καταλογισμός  του  διαφέροντος,  που  προκύπτει  εις  βάρος  του  Αναθέτοντος  Φορέα,  εφόσον  αυτή 
προμηθευτεί  τα  αγαθά,  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα, 
αναθέτοντας  το  ανεκτέλεστο  αντικείμενο  της  σύμβασης  στον  επόμενο  κατά  σειρά  κατάταξης  οικονομικό 
φορέα  που  είχε  λάβει  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης  της  σύμβασης.  Αν  ο  οικονομικός  φορέας  του 
προηγούμενου  εδαφίου  δεν  αποδεχθεί  την  ανάθεση  της  σύμβασης,  ο  Αναθέτων  Φορέας  μπορεί  να 
προμηθευτεί  τα αγαθά,  που δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από  τον έκπτωτο οικονομικό φορέα,  από 
τρίτο οικονομικό φορέα  είτε με  διενέργεια  νέας διαδικασίας ανάθεσης  σύμβασης  είτε με  προσφυγή στη 
διαδικασία διαπραγμάτευσης, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις του 
άρθρου 32 του ν. 4412/2016. Το διαφέρον υπολογίζεται με τον ακόλουθο τύπο: 

Δ = (ΤΚΤ ΤΚΕ) x Π Όπου: Δ = Διαφέρον που θα προκύψει εις βάρος του Αναθέτοντος Φορέα, εφόσον αυτή 
προμηθευτεί  τα  αγαθά  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα, 
σύμφωνα  με  τα  ανωτέρω  αναφερόμενα.  Το  διαφέρον  λαμβάνει  θετικές  τιμές,  αλλιώς  θεωρείται  ίσο  με 
μηδέν. 

ΤΚΤ  =  Τιμή  κατακύρωσης  της  προμήθειας  των  αγαθών,  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα στον νέο ανάδοχο. 





 

 

ΤΚΕ  =  Τιμή  κατακύρωσης  της  προμήθειας  των  αγαθών,  που  δεν  προσκομίστηκαν  προσηκόντως  από  τον 
έκπτωτο οικονομικό φορέα,  σύμφωνα με  τη σύμβαση από  την οποία κηρύχθηκε  έκπτωτος ο οικονομικός 
φορέας. 

Π  =  Συντελεστής  προσαύξησης  προσδιορισμού  της  έμμεσης  ζημίας  που  προκαλείται  στον  Αναθέτοντα 
Φορέα από την έκπτωση του αναδόχου ο οποίος λαμβάνει την τιμή  1,01 

Ο  καταλογισμός  του  διαφέροντος  επιβάλλεται  στον  έκπτωτο  οικονομικό  φορέα  με  απόφαση  του 
Αναθέτοντος Φορέα, που εκδίδεται σε αποκλειστική προθεσμία δεκαοκτώ (18) μηνών μετά την έκδοση και 
την κοινοποίηση της απόφασης κήρυξης εκπτώτου, και εφόσον κατακυρωθεί η προμήθεια των αγαθών που 
δεν προσκομίστηκαν προσηκόντως από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα σε τρίτο οικονομικό φορέα. Για την 
είσπραξη  του διαφέροντος από τον έκπτωτο οικονομικό φορέα μπορεί να εφαρμόζεται η διαδικασία  του 
Κώδικα Είσπραξης Δημόσιων Εσόδων. Το διαφέρον εισπράττεται υπέρ του Αναθέτοντος Φορέα. 

δ) Επιπλέον, μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα  στο  άρθρο  74  του  ως  άνω  νόμου,  περί  αποκλεισμού  οικονομικού  φορέα  από  δημόσιες 
συμβάσεις. 

 

5.2.2.  Αν το υλικό φορτωθεί ‐ παραδοθεί ή αντικατασταθεί μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου και μέχρι 
λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 206 του Ν.4412/16, επιβάλλεται 
πρόστιμο πέντε τοις εκατό (5%) επί της συμβατικής αξίας της ποσότητας που παραδόθηκε εκπρόθεσμα. 

Το  παραπάνω  πρόστιμο  υπολογίζεται  επί  της  συμβατικής  αξίας  των  εκπρόθεσμα  παραδοθέντων  υλικών, 
χωρίς ΦΠΑ.  Εάν  τα υλικά που παραδόθηκαν εκπρόθεσμα επηρεάζουν  τη χρησιμοποίηση των υλικών που 
παραδόθηκαν εμπρόθεσμα, το πρόστιμο υπολογίζεται επί της συμβατικής αξίας της συνολικής ποσότητας 
αυτών. 

Κατά  τον  υπολογισμό  του  χρονικού  διαστήματος  της  καθυστέρησης  για  φόρτωση‐  παράδοση  ή 
αντικατάσταση  των  υλικών,  με  απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 
αρμοδίου οργάνου, δεν λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος που παρήλθε πέραν του εύλογου, κατά τα διάφορα 
στάδια  των διαδικασιών,  για  το οποίο δεν  ευθύνεται  ο ανάδοχος  και  παρατείνεται,  αντίστοιχα,  ο  χρόνος 
φόρτωσης ‐ παράδοσης. 

Εφόσον  ο  ανάδοχος  έχει  λάβει  προκαταβολή,  εκτός  από  το  προβλεπόμενο  κατά  τα  ανωτέρω  πρόστιμο, 
καταλογίζεται σε βάρος του και τόκος επί του ποσού της προκαταβολής, που υπολογίζεται από την επόμενη 
της λήξης του συμβατικού χρόνου, μέχρι την προσκόμιση του συμβατικού υλικού, με το ισχύον κάθε φορά 
ανώτατο όριο του ποσοστού του τόκου υπερημερίας.  

Η  είσπραξη  του  προστίμου  και  των  τόκων  επί  της  προκαταβολής  γίνεται  με  παρακράτηση  από  το  ποσό 
πληρωμής  του  αναδόχου  ή,  σε  περίπτωση  ανεπάρκειας  ή  έλλειψης  αυτού,  με  ισόποση  κατάπτωση  της 
εγγύησης  καλής  εκτέλεσης  και  προκαταβολής  αντίστοιχα,  εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν  καταθέσει  το 
απαιτούμενο ποσό. 

Σε  περίπτωση  ένωσης  οικονομικών φορέων,  το  πρόστιμο  και  οι  τόκοι  επιβάλλονται  αναλόγως  σε  όλα  τα 
μέλη της ένωσης. 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων  5.2  (Κήρυξη  οικονομικού  φορέα  εκπτώτου  ‐  Κυρώσεις),  6.1.  (Χρόνος  παράδοσης  υλικών),  6.4. 
(Απόρριψη  συμβατικών  υλικών  –  αντικατάσταση),  καθώς  και  κατ’  εφαρμογή  των  συμβατικών  όρων  να 
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα 
σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής  αποφασίζει  το  αρμοδίως  αποφαινόμενο  όργανο,  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του 
προβλεπόμενου  στο  τελευταίο  εδάφιο  της  περίπτωσης  β΄  της  παραγράφου  11  του  άρθρου  221  του 
ν.4412/2016  οργάνου,  εντός  προθεσμίας  τριάντα  (30)  ημερών  από  την  άσκησή  της,  άλλως  θεωρείται ως 





 

 

σιωπηρώς  απορριφθείσα.  Κατά  της  απόφασης  αυτής  δεν  χωρεί  η  άσκηση  άλλης  οποιασδήποτε  φύσης 
διοικητικής  προσφυγής.  Αν  κατά  της  απόφασης  που  επιβάλλει  κυρώσεις  δεν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν  ασκηθεί  εμπρόθεσμα  προσφυγή,  αναστέλλονται  οι  συνέπειες  της  απόφασης  μέχρι  αυτή  να 
οριστικοποιηθεί. 

5.4 ∆ικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6  του  άρθρου  205Α  του  ν.  4412/2016.  Πριν  από  την  άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την  ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο  δικόγραφο  της  οποίας  δεν  σωρεύεται  αίτημα  ακύρωσης  ή  τροποποίησης  διοικητικής  πράξης  ή 
παράλειψης. 





 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Χρόνος παράδοσης υλικών 

6.1.1. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει εγκατεστημένα τα υλικά σε διάρκεια έξι  (6) μηνών από την 
υπογραφή της Σύμβασης. 

Ο  συμβατικός  χρόνος  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  παρατείνεται,  πριν  από  τη  λήξη  του  αρχικού 
συμβατικού  χρόνου  παράδοσης,  υπό  τις  ακόλουθες  σωρευτικές  προϋποθέσεις:  α)  τηρούνται  οι  όροι  του 
άρθρου 132 περί τροποποίησης συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους, β) έχει εκδοθεί αιτιολογημένη απόφαση 
του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου  του  Αναθέτοντος  Φορέα  μετά  από  γνωμοδότηση  αρμόδιου 
συλλογικού οργάνου, είτε με πρωτοβουλία του Αναθέτοντος Φορέα και εφόσον συμφωνεί ο ανάδοχος, είτε 
ύστερα  από  σχετικό  αίτημα  του  αναδόχου,  το  οποίο  υποβάλλεται  υποχρεωτικά  πριν  από  τη  λήξη  του 
συμβατικού χρόνου, γ) το χρονικό διάστημα της παράτασης είναι ίσο ή μικρότερο από τον αρχικό συμβατικό 
χρόνο παράδοσης.   Στην περίπτωση παράτασης του συμβατικού χρόνου παράδοσης, ο χρόνος παράτασης 
δεν συνυπολογίζεται στον συμβατικό χρόνο παράδοσης. 
Στην  περίπτωση  παράτασης  του  συμβατικού  χρόνου  παράδοσης  έπειτα  από  αίτημα  του  αναδόχου, 
επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2.2 της παρούσης. 
Με  αιτιολογημένη  απόφαση  του  αρμόδιου  αποφαινόμενου  οργάνου,  η  οποία  εκδίδεται  ύστερα  από 
γνωμοδότηση του οργάνου της περ. β’ της παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, ο συμβατικός χρόνος 
φόρτωσης  παράδοσης  των  υλικών  μπορεί  να  μετατίθεται.  Μετάθεση  επιτρέπεται  μόνο  όταν  συντρέχουν 
λόγοι  ανωτέρας  βίας  ή  άλλοι  ιδιαιτέρως  σοβαροί  λόγοι,  που  καθιστούν  αντικειμενικώς  αδύνατη  την 
εμπρόθεσμη  παράδοση  των  συμβατικών  ειδών.  Στις  περιπτώσεις  μετάθεσης  του  συμβατικού  χρόνου 
φόρτωσης παράδοσης δεν επιβάλλονται κυρώσεις. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συμβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, εάν 
λήξει  ο  παραταθείς,  κατά  τα  ανωτέρω,  χρόνος,  χωρίς  να  παραδοθεί  το  υλικό,  ο  ανάδοχος  κηρύσσεται 
έκπτωτος. 

6.1.3.  Ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  ειδοποιεί  την  υπηρεσία  που  εκτελεί  την  προμήθεια,  την  αποθήκη 
υποδοχής των υλικών και την επιτροπή παραλαβής,  για την ημερομηνία που προτίθεται να παραδώσει το 
υλικό, τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες νωρίτερα. 

Μετά από κάθε προσκόμιση υλικού στην αποθήκη υποδοχής αυτών, ο ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει 
στην  υπηρεσία  αποδεικτικό,  θεωρημένο  από  τον  υπεύθυνο  της  αποθήκης,  στο  οποίο  αναφέρεται  η 
ημερομηνία  προσκόμισης,  το  υλικό,  η  ποσότητα  και  ο  αριθμός  της  σύμβασης  σε  εκτέλεση  της  οποίας 
προσκομίστηκε. 

6.2  Παραλαβή υλικών - Χρόνος και τρόπος παραλαβής υλικών 

6.2.1.  H  παραλαβή  των  υλικών  γίνεται  από  επιτροπές,  πρωτοβάθμιες  ή  και  δευτεροβάθμιες,  που 
συγκροτούνται σύμφωνα με την παρ. 11 περ. β του άρθρου 221 του Ν.4412/16 σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο  άρθρο  208  του  ως  άνω.  Κατά  την  διαδικασία  παραλαβής  των  υλικών  διενεργείται  ποσοτικός  και 
ποιοτικός έλεγχος και εφόσον το επιθυμεί μπορεί να παραστεί και ο προμηθευτής.  

Το κόστος της διενέργειας των ελέγχων βαρύνει τον ανάδοχο. 

Η  επιτροπή  παραλαβής,  μετά  τους  προβλεπόμενους  ελέγχους  συντάσσει  πρωτόκολλα  (μακροσκοπικό  – 
οριστικό‐ παραλαβής  του υλικού με παρατηρήσεις –απόρριψης    των υλικών)  σύμφωνα με  την παρ.3  του 
άρθρου 208 του ν. 4412/16. 

Τα  πρωτόκολλα  που  συντάσσονται  από  τις  επιτροπές  (πρωτοβάθμιες  –  δευτεροβάθμιες)  κοινοποιούνται 
υποχρεωτικά και στους αναδόχους. 

Υλικά  που  απορρίφθηκαν  ή  κρίθηκαν  παραληπτέα  με  έκπτωση  επί  της  συμβατικής  τιμής,  με  βάση  τους 
ελέγχους  που  πραγματοποίησε  η  πρωτοβάθμια  επιτροπή  παραλαβής,  μπορούν  να  παραπέμπονται  για 
επανεξέταση σε δευτεροβάθμια επιτροπή παραλαβής ύστερα από αίτημα  του αναδόχου ή αυτεπάγγελτα 





 

 

σύμφωνα  με  την  παρ.  5  του  άρθρου  208  του  ν.4412/16.  Τα  έξοδα  βαρύνουν  σε  κάθε  περίπτωση  τον 
ανάδοχο. 

Επίσης, εάν ο τελευταίος διαφωνεί με τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων που  διενεργήθηκαν 
από  πρωτοβάθμιες  ή  δευτεροβάθμιες  επιτροπές  παραλαβής  μπορεί  να  ζητήσει  εγγράφως  εξέταση  κατ΄ 
εφεση  των  οικείων  αντιδειγμάτων,  μέσα  σε  ανατρεπτική  προθεσμία  είκοσι  (20)  ημερών  από  την 
γνωστοποίηση σε αυτόν των αποτελεσμάτων της αρχικής εξέτασης,  με τον τρόπο  που περιγράφεται στην 
παρ. 8 του άρθρου 208 του Ν.4412/16. 

Το αποτέλεσμα  της κατ’ έφεση εξέτασης είναι υποχρεωτικό και τελεσίδικο και για τα δύο μέρη. 

Ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να  ζητήσει  παραπομπή  σε  δευτεροβάθμια  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τα 
αποτελέσματα της κατ’ έφεση εξέτασης. 

6.2.2.  Η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  έκδοση  των  σχετικών  πρωτοκόλλων  παραλαβής  πραγματοποιείται 
εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημέρα παραλαβής τους. 

Αν  η  παραλαβή  των  υλικών  και  η  σύνταξη  του  σχετικού  πρωτοκόλλου  δεν  πραγματοποιηθεί  από  την 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής μέσα στον οριζόμενο από τη σύμβαση χρόνο, θεωρείται ότι η 
παραλαβή  συντελέσθηκε  αυτοδίκαια,  με  κάθε  επιφύλαξη  των  δικαιωμάτων  του  Δημοσίου  και  εκδίδεται 
προς τούτο σχετική απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, με βάση μόνο το θεωρημένο από την 
υπηρεσία  που  παραλαμβάνει  τα  υλικά  αποδεικτικό  προσκόμισης  τούτων,  σύμφωνα  δε  με  την  απόφαση 
αυτή  η  αποθήκη  του  φορέα  εκδίδει  δελτίο  εισαγωγής  του  υλικού  και  εγγραφής  του  στα  βιβλία  της, 
προκειμένου να πραγματοποιηθεί η πληρωμή του αναδόχου. 

Ανεξάρτητα  από  την,  κατά  τα  ανωτέρω,  αυτοδίκαιη  παραλαβή  και  την  πληρωμή  του  αναδόχου, 
πραγματοποιούνται  οι  προβλεπόμενοι  από  την  σύμβαση  έλεγχοι  από  επιτροπή  που  συγκροτείται  με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα  μέλη  της  επιτροπής  που  δεν  πραγματοποίησε  την  παραλαβή  στον  προβλεπόμενο  από  την  σύμβαση 
χρόνο. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται 
από την ως άνω παράγραφο 1 και το άρθρο 208 του ν. 4412/2016 και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές  επιστολές  προκαταβολής  και  καλής  εκτέλεσης  δεν  επιστρέφονται  πριν  από  την  ολοκλήρωση 
όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. 

6.3  Ειδικοί όροι ναύλωσης – ασφάλισης - ανακοίνωσης φόρτωσης και ποιοτικού 
ελέγχου στο εξωτερικό 

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

6.4.1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρης ή μέρους της συμβατικής ποσότητας των υλικών, με 
απόφαση  του  αποφαινομένου  οργάνου  ύστερα  από  γνωμοδότηση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να 
εγκρίνεται αντικατάστασή της με άλλη, που να είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή 
προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. 

6.4.2. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου, η προθεσμία που ορίζεται για την 
αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 1/2 του συνολικού συμβατικού χρόνου, ο δε ανάδοχος 
θεωρείται  ως  εκπρόθεσμος  και  υπόκειται  σε  κυρώσεις  λόγω  εκπρόθεσμης  παράδοσης. 
Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τα υλικά που απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και 
εφόσον έχει λήξει ο συμβατικός χρόνος, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.4.3. Η επιστροφή των υλικών που απορρίφθηκαν γίνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις παρ. 2 και 3  
του άρθρου 213 του ν. 4412/2016. 

6.5  ∆είγματα – ∆ειγματοληψία – Εργαστηριακές εξετάσεις 

6.6  Εγγυημένη λειτουργία προμήθειας  

Κατά  την  περίοδο  της  εγγυημένης  λειτουργίας,  ο  ανάδοχος  ευθύνεται  για  την  καλή  λειτουργία  του 
αντικειμένου της προμήθειας. Επίσης, οφείλει κατά το χρόνο της εγγυημένης λειτουργίας να προβαίνει στην 





 

 

προβλεπόμενη  συντήρηση  και  να  αποκαταστήσει  οποιαδήποτε  βλάβη  με  τρόπο  και  σε  χρόνο  που 
περιγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και στα λοιπά τεύχη της σύμβασης. 

Για  την  παρακολούθηση  της  εκπλήρωσης  των  συμβατικών  υποχρεώσεων  του  αναδόχου  η  επιτροπή 
παρακολούθησης  και  παραλαβής  ή  η  ειδική  επιτροπή  που  ορίζεται  για  τον  σκοπό  αυτόν  από  την 
αναθέτουσα αρχή προβαίνει στον απαιτούμενο έλεγχο της συμμόρφωσης του αναδόχου στα προβλεπόμενα 
στην σύμβαση για την εγγυημένη λειτουργία καθ’ όλον τον χρόνο ισχύος της τηρώντας σχετικά πρακτικά. Σε 
περίπτωση μη συμμόρφωσης του αναδόχου προς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, επιτροπή εισηγείται στο 
αποφαινόμενο όργανο της σύμβασης την έκπτωση του αναδόχου. 

Μέσα  σε  ένα  (1)  μήνα  από  την  λήξη  του  προβλεπόμενου  χρόνου  της  εγγυημένης  λειτουργίας  η ως  άνω 
επιτροπή συντάσσει σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής της εγγυημένης λειτουργίας, στο οποίο αποφαίνεται 
για την συμμόρφωση του αναδόχου στις απαιτήσεις της σύμβασης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, ολικής 
ή μερικής, του αναδόχου, το συλλογικό όργανο μπορεί να προτείνει την  κατάπτωση της εγγυήσεως καλής 
λειτουργίας που προβλέπεται στο άρθρο 72  του ν. 4412/2016 περί εγγυήσεων και στην παράγραφο 4.1.2 
της παρούσας. Το πρωτόκολλο εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο. 

6.7  Αναπροσαρμογή τιμής  

Δεν προβλέπεται. 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17/12/2021 
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1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1.1 Εισαγωγή 

Το αντικείμενο της συμβάσης αφορά τον λεπτομερή σχεδιασμό, την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε 

λειτουργία, μιας πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων, στα πλαίσια του 

ερευνητικού  επιχειρησιακού  προγράμματος  INTERREG  V‐A  ΕΛΛΑΔΑ  –  ΚΥΠΡΟΣ  2014‐2020  με  τίτλο 

«Επιτόπια  Διαχείριση  Νοσοκομειακών  Υγρών  Αποβλήτων  με  Στόχο  τη  Βελτίωση  της  Απόδοσης  των 

Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων και της Αξιοποίησης των Εκροών» με ακρωνύμιο Τ4Η. 

Το  πρόβλημα που  επιδιώκει  να  επιλύσει  το  πρόγραμμα  T4H,  είναι  η  ολιστική  αντιμετώπιση  (επαρκής 

απομάκρυνση,  συνολική  περιβαλλοντική  και  οικονομική  απόδοση,  προσαρμογή  στις  αλλαγές  και  νέες 

ουσίες)  των  επιλεγμένων  ρύπων  αναδυόμενου  ενδιαφέροντος  (contaminants  of  emerging  concern  ή 

CECs)  όπως φάρμακα,  ιοί,  ανθεκτικά  στα  αντιβιοτικά  βακτήρια  και  τα  γονίδια  ανθεκτικότητας  (ARB & 

ARGs), που εντοπίζονται στα υγρά απόβλητα.  

Η απομάκρυνση των CECs από τα υγρά απόβλητα, είναι πεδίο έρευνας όλων των εμπλεκόμενων φορέων 

υλοποίησης  του  έργου,  ενώ  η  πιλοτική  διάταξη  βασίζεται  σε  πειραματικές  δοκιμές  που  έχουν  ήδη 

πραγματοποιήσει: 

α) Το Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ.,   

β) Το Πανεπιστήμιο Κύπρου, Διεθνές Ερευνητικό Κέντρο Νερού Νηρέας και  

Γ) Το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Περιβάλλοντος. 

Το  έργο  προτείνει  την  επιτόπια  (εντός  των  εκτάσεων  του  νοσοκομείου)  δοκιμή  ενός  συνδυασμού 

τεσσάρων τεχνολογιών, που εφαρμόζουν βιολογική, μηχανική (φυσική) και χημική επεξεργασία. Στόχος 

είναι η κατά 95% μείωση των CECs στην τελική εκροή των εγκαταστάσεων επεξεργασίας λυμάτων (ΕΕΛ), 

ώστε να εξασφαλιστεί η ασφαλής επαναχρησιμοποίηση αυτών. 

Συγκεκριμένα, η προτεινόμενη μονάδα επεξεργασίας αποτελείται από: 

•  Μονάδα αναερόβιου βιο‐αντιδραστήρα μεμβρανών, (Anaerobic Membrane Bioreactor, AnMBR),  

•  Αερόβια μονάδα προσκολλημένης βιομάζας, (Moving Bed Biofilm Reactor, MBBR),  

•  Μονάδα μετεπεξεργασίας με φυτά Lemna και  

•  Μονάδα απολύμανσης ως τελικό στάδιο με τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης.  

 

Ο  στόχος  είναι  ο  αποδοτικός  συνδυασμός  των  τεσσάρων  τεχνολογιών,  ώστε  η  πιλοτική  μονάδα  να 

μπορεί  να  επεξεργαστεί  περίπου  ένα  (1)  κυβικό  ακατέργαστων  νοσοκομειακών  υγρών  απόβλητων 

ημερησίως.  





 

 

Η  πιλοτική  μονάδα  θα  επεξεργάζεται  υγρά  απόβλητα  από  το  Πανεπιστημιακό  Γενικό  Νοσοκομείο 

Ηρακλείου (ΠΑ.ΓΝΗ.), ένα από τα δύο κύρια νοσοκομεία του Ηρακλείου. Στο γενικό νοσοκομείο υπάρχει 

εγκατεστημένος  και  λειτουργεί  βιολογικός  καθαρισμός  με  την  η  εκροή  του  να  καταλήγει  στο 

αποχετευτικό σύστημα και εν συνεχεία, στην ΕΕΛ Ηρακλείου. Η πιλοτική μονάδα θα εγκατασταθεί εντός 

του χώρου του βιολογικού καθαρισμού του ΠΑΓΝΗ.  

 

1.2 Τεχνική Περιγραφή Πιλοτικής Μονάδας επεξεργασίας νοσοκομειακών υγρών 
αποβλήτων 

 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η πιλοτική μονάδα συνδυάζει διάφορες τεχνολογίες επεξεργασίας λυμάτων. 

Στη συνέχεια αναλύεται η διάταξη, η δομή,  τα στάδια επεξεργασίας και οι διεργασίες που λαμβάνουν 

χώρα σε καθένα ξεχωριστά. 

Μέχρι  σήμερα,  τα  υγρά  απόβλητα  του  ΠΑΓΝΗ  οδηγούνται  σε  μια  επιτόπια  συμβατική  μονάδα 

επεξεργασίας  εντός  του  Νοσοκομείου  για  την  απομάκρυνση  των  τυπικών  ρύπων  (οργανικό  φορτίο, 

στερεά)  και  στη  συνέχεια  μέσω  του  αποχετευτικού  δικτύου  καταλήγουν  στην  κεντρική  Εγκατάσταση 

Επεξεργασίας  Λυμάτων  της  πόλης  που  λειτουργεί  η  ΔΕΥΑΗ  (Σχήμα  1).  Η  πιλοτική  μονάδα  θα 

λειτουργήσει  παράλληλα με  την υπάρχουσα συμβατική μονάδα  επεξεργασίας  του Νοσοκομείου όπως 

φαίνεται στο Σχήμα 1. Συγκεκριμένα η μονάδα Τ4Η θα επεξεργάζεται  0.75‐1.0 m3 υγρών αποβλήτων 

ανά ημέρα (αντιστοιχεί περίπου στο 1‐3% της ποσότητας αποβλήτων που επεξεργάζεται η υπάρχουσα 

μονάδα). Η επεξεργασμένη εκροή θα επιστρέφει στο ίδιο σημείο που έγινε η άντληση για να συνεχίσει 

την πορεία της προς την Κεντρική Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων. 

 

Σχήμα 1. Σχηματική παρουσίαση της λειτουργίας της πιλοτικής μονάδας   

 





 

 

1.2.1 Σύντομη Τεχνική Περιγραφή 

Η πιλοτική μονάδα θα αντλεί τα λύματα από φρεάτιο σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο είσοδού του 

βιολογικού καθαρισμού της νοσοκομειακής μονάδας. Στη συνέχεια τα λύματα αφού περάσουν από μία 

λεπτοεσχάρωση  θα  τροφοδοτούν  την  πλαστική  δεξαμενή  τροφοδοσίας.  Τα  εσχαρισμένα  λύματα  θα 

τροφοδοτούνται  υπό πίεση  στην  μονάδα αναερόβιου MBR  (Anaerobic Membrane Bioreactor, AnMBR) 

και συγκεκριμένα σε αναερόβιο βιο‐αντιδραστήρα, αποτελούμενος από δυο κυλινδρικούς ανοξείδωτους 

αντιδραστήρες. Ο πρώτος αντιδραστήρας εξυπηρετεί τη διαδικασία της υδρόλυσης και οξεογένεσης με 

συνεχή  διόρθωση  του pH  και  ανακυκλοφορίας  με  τον  δεύτερο  αντιδραστήρα  όπου  λαμβάνει  χώρα  η 

κύρια αναερόβια επεξεργασία με το στάδιο της μεθανογένεσης. Η αναερόβια επεξεργασία διενεργείται 

σε μεσοφιλικές θερμοκρασίες 35‐37 °C, συνεπώς ο αντιδραστήρας θα πρέπει να είναι μονωμένος και να 

θερμαίνεται με χωριστό κύκλωμα ζεστού νερού ελεγχόμενης θερμοκρασίας ή με ηλεκτρική αντίσταση. 

Τόσο πριν όσο και μετά τον αντιδραστήρα θα υπάρχουν σημεία δειγματοληψίας και κατάλληλη διάταξη 

διόρθωσης pH, με αντίστοιχες δεξαμενές χημικών. 

Θα κατασκευαστεί δίκτυο απομάκρυνσης παραγόμενου βιοαέριου  το οποίο θα περιλαμβάνει βαλβίδα 

σταθεροποίησης  πίεσης,  παγίδα  σταγονιδίων  και  μετρητή  ροής.  Λόγω  πολύ  μικρών  ποσοτήτων 

παραγόμενου  βιοαερίου  αυτό  θα  εκτονώνεται  στην  ατμόσφαιρα  σε  σημείο  που  θα  βρίσκεται 

τουλάχιστον  6m  απόσταση  από  την  αναερόβια  μονάδα  ή/και  άλλο  εξοπλισμό.  Η  ακριβής  θέση  θα 

καθοριστεί κατόπιν συνεννόησης  του Αναδόχου και της Αναθέτουσας Αρχής με το Νοσοκομείο. 

Για τον διαχωρισμό της λάσπης από το νερό, από τον αναερόβιου βιο‐αντιδραστήρα, θα εγκατασταθεί 

σύστημα  διήθησης  με  μεμβράνες  PVDF  υπερδιήθησης,  τύπου  cross  flow  με  διάταξη  λειτουργίας  της 

μεμβράνης “Feed and Bleed”. Η εκροή του συστήματος μεμβρανών θα παρέχεται στην αερόβια μονάδα 

(Moving  Bed  Biofilm  Reactor, MBBR)  εγκατεστημένη  σε  κυλινδρική  δεξαμενή,  με  σύστημα  διάχυσης 

οξυγόνου  το  οποίο  θα  παρέχεται  από  κατάλληλη  διάταξη  φυσητήρα  αερισμού  και  δίκτυο  αέρα 

κατάλληλο για συστήματα MBBR.  

Επίσης  η  δεξαμενή MBBR  θα  είναι  πληρωμένη  κατά  ποσοστό  μικρότερο  του  40%  του  όγκου  της,  με 

κατάλληλο  πληρωτικό  υλικό  (βιοφορείς)  που  θα  εξυπηρετεί  την  προσκόλληση  της  βιομάζας  σε  αυτό, 

μεγιστοποιώντας την απόδοση της. Στη συνέχεια με φυσική ροή το ανάμεικτο υγρό οδηγείται προς την 

μονάδα μετεπεξεργασίας με φυτά Lemna minor,  που λαμβάνει  χώρα σε κατάλληλες δεξαμενές.  Τέλος 

ακολουθεί η μονάδα απολύμανσης ως τελικό στάδιο εφαρμόζοντας σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας 

σε συνδυασμό με παρουσία υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2). 

 

1.2.2 Στάδια και διεργασίες επεξεργασίας 

Α. Μονάδα αναερόβιου MBR, (Anaerobic Membrane Bioreactor, AnMBR) 





 

 

Στο πρώτο στάδιο επεξεργασίας, λαμβάνει χώρα η αναερόβια αποδόμηση των εύκολα βιο‐διασπάσιμων 

οργανικών  ενώσεων,  διεργασία  που  επιτυγχάνεται  μέσω  της  ακολουθίας:  υδρόλυση,  οξεογένεση, 

οξικογένεση  και  τέλος  μεθανογένεση.  Θέλοντας  να  αποφευχθεί  η  διαφυγή  αναερόβιας  κοινότητας 

μικροοργανισμών  προς  την  αερόβια  μονάδα,  τοποθετείται  σύστημα  μεμβρανών  υπερδιήθησης,  που 

τροφοδοτεί το μετέπειτα στάδιο επεξεργασίας. 

 

Β. Αερόβια μονάδα προσκολλημένης βιομάζας, (Moving Bed Biofilm Reactor, MBBR) 

Η  μέθοδος  “MΒBR”  (Moving  Bed  Bio‐Reactor)  συνδυάζει  τα  οφέλη  του  παρατεταμένου  αερισμού 

“extended  aeration”  με  αυτά  του  “bio‐film  attached  growth”.  Στο  δεύτερο  στάδιο  επεξεργασίας  της 

πιλοτικής μονάδας, επιτελούνται οι διεργασίες αποδόμησης του οργανικού φορτίου, απονιτροποίησης, 

νιτροποίησης και διαχωρισμού του ανάμικτου υγρού με υψηλή απόδοση.  

Το πληρωτικό υλικό παίζει τον ρόλο του φορέα ανάπτυξης της βιομάζας και κινείται εντός της δεξαμενής 

μέσω  της  ανατάραξης  που  προκαλεί  ο  εμφυσούμενος  αέρας.  Το  υλικό  παραμένει  εντός  του 

αντιδραστήρα  και  δεν  διαφεύγει  με  την  εκροή  με  τη  βοήθεια  κατάλληλης  διάταξης  κοσκίνισης  της 

εκροής.   

 

Γ. Μονάδα μετεπεξεργασίας  με φυτά Lemna minor  

Στο τρίτο στάδιο επεξεργασίας κατασκευάζεται μικρής κλίμακας επιφανειακή λίμνη σταθεροποίησης και 

βιοεξυγίανσης, μεσώ της προσρόφησης σημαντικών ρύπων από το ριζικό σύστημα φυτών και κυρίως του 

γένους Lemna minor.  

 

Δ. Μονάδα απολύμανσης ως τελικό στάδιο με τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης.  

Η μονάδα απολύμανσης θα αποτελείται από συνδυασμό μεθόδων και συγκεκριμένα μέσω της έκθεσης 

σε υπεριώδη  ακτινοβολία και της δοσομέτρησης διαλύματος υπεροξείδιου του υδρογόνου (H2O2). 

Εικόνα 1. Διάγραμμα ροής  πιλοτικής μονάδας 





 

 

 

1.3 Μέσα που παρέχονται από την Αναθέτουσα Αρχή 

Στα  πλαίσια  της  παρούσας  προμήθειας  περιλαμβάνονται  και  όλες  οι  απαραίτητες  εργασίες  για  την 

τοποθέτηση‐εγκατάσταση  του  προμηθευόμενου  εξοπλισμού  καθώς  και  όλες  οι  συνδέσεις  στα 

υφιστάμενα  έργα,  έτσι  ώστε  το  τελικό  σύνολο  της  εγκατάστασης  να  είναι  πλήρως  λειτουργικό  και 

αποδοτικό.  

Η Αναθέτουσα Αρχή θα εξασφαλίσει τη δυνατότητα πρόσβασης των στελεχών του Αναδόχου στον χώρο 

παράδοσης  και  εγκατάστασης  των  προϊόντων  ή  εκτέλεσης  των  τυχόν  απαιτούμενων  εργασιών  αφού 

πρώτα ο Υπεύθυνος Συντονιστής τύχει έγκαιρη ενημέρωση από τον Ανάδοχο.  

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  έχει  την  ευθύνη  παροχής  ικανοποιητικής  ισχύος  στον  υφιστάμενο  κατανεμητή 

καθώς  επίσης  και  της  σύνδεσης  στο  διαδίκτυο.  Η  σύνδεση  με  την  κεντρική  ηλεκτρική  παροχή  που 

βρίσκεται στα υφιστάμενα κτήρια  εντός  του περιφραγμένου χώρου είναι  ευθύνη  του Αναδόχου.  Κατά 

την διάρκεια των ελέγχων και την θέση σε λειτουργία της πιλοτικής μονάδας επεξεργασίας, ο Ανάδοχος 

θα  προβεί  σε  εκπαίδευση  του  προσωπικού  του  φορέα,  στο  οποίο  θα  ανατεθεί  η  ευθύνη 

παρακολούθησης της μονάδας. Ο Ανάδοχος μέσα σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών πριν από την 

έναρξη  των  ελέγχων  θα  καταθέσει,  αναλυτικό  εγχειρίδιο  λειτουργίας  και  συντήρησης  της  πιλοτικής 

μονάδας μαζί με όλα τα σχέδια των κατασκευών, της εγκατάστασης αλλά και επιμέρους εγχειρίδια του 

εγκατεστημένου  εξοπλισμού  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  παραπομπή  σε  αυτά  κατά  την  περίοδο 

εκπαίδευσης.  

 

   





 

 

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ∆ΑΣ 

Παρακάτω  περιγράφονται  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  του  εξοπλισμού  της  πιλοτικής  μονάδας 

επεξεργασίας ακατέργαστων νοσοκομειακών υγρών αποβλήτων. 

2.1  Σύστημα Τροφοδοσίας λυμάτων 

2.1.1 Περιγραφή συστήματος τροφοδοσίας λυμάτων 

Για  την  τροφοδοσία  των  λυμάτων  από  το  φρεάτιο  είσοδού  του  βιολογικού  καθαρισμού  του 

νοσοκομείου, απαιτείται αντλητικό σύστημα συνεχής και αυτόματης τροφοδοσίας με φλοτεροδιακόπτες, 

ώστε  να παρέχεται  στο δοχείο  τροφοδοσίας  της πιλοτικής μονάδας, «φρέσκο»  απόβλητο  .  Τα  λύματα 

πριν την είσοδο τους στο δοχείο τροφοδοσίας θα εισέρχονται σε διάταξη εσχάρωσης για την προστασία 

του  μετέπειτα  εξοπλισμού.  Το  αντλητικό  σύστημα  θα  αποτελείται  από  υποβρύχια  αντλία  λυμάτων 

παροχής τουλάχιστον 7m3/h σε μανομετρικό 8m, ενώ η διάταξη του αυτοματισμού θα αποτελείται από 

φλοτεροδιακόπτες  και  αισθητήρια  στάθμης  της  δεξαμενής  τροφοδοσίας.  Σε  αυτό  το  δοχείο  θα 

εγκατασταθεί κοχλιωτή αντλία, η οποία θα μπορεί να ρυθμίζει την λειτουργία της από 30 – 100l/h και η 

οποία  θα  τροφοδοτεί  τον  αναερόβιο  χωνευτή.  Στην  κατάθλιψη  αυτής  της  αντλίας  θα  εγκατασταθεί 

ηλεκτρομαγνητικό ροόμετρο με τοπική ένδειξη ώστε να ελέγχεται η ωριαία παροχή τροφοδοσίας και η 

ημερήσια ποσότητα των λυμάτων που εισέρχονται στο σύστημα. 

Το δοχείο τροφοδοσίας θα διαθέτει υπερχείλιση ασφαλείας από την οποία μέσω βαρυτικού αγωγού θα 

επιστρέφει στο φρεάτιο άντλησης η πλεονάζουσα ποσότητα των λυμάτων. Η σωληνογραμμή εισόδου και 

επιστροφής θα είναι από πλαστικούς αγωγούς (PVC ή HDPE) οι οποίοι θα εγκατασταθούν επιφανειακά ή 

υπόγεια ανάλογα με τους διαθέσιμους χώρους. 

Τέλος, στο αντικείμενο της προμήθειας  συμπεριλαμβάνεται και ο αγωγός μεταφοράς προς την μονάδα 

αναερόβιου MBR, κατάλληλης διατομής και πίεσης, υλικού HDPE, τρίτης γενιάς. 

2.1.2 Προσφερόμενος Εξοπλισμός Συστήματος Τροφοδοσίας Λυμάτων 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός του συστήματος τροφοδοσίας της πιλοτική μονάδας θα περιλαμβάνει: 

 Αντλία αρχικής τροφοδοσίας, 

 Δεξαμενή τροφοδοσίας, 

 Αντλία τροφοδοσίας αναερόβιου αντιδραστήρα, 

 Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής και 

 Σωληνώσεις διασύνδεσης, φλοτεροδιακόπτες και ηλεκτρόδια στάθμης  

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. 

α/α  Περιγραφή  Τεχνικές Προδιαγραφές 

1.1  Υποβρύχια Αντλία Αρχικής Ανύψωσης 
Υποβρύχια  αντλία  παροχής 7m3/h  σε  μανομετρικό 8m.  Η  αντλία 

θα  διαθέτει  ενσωματωμένο  φλοτεροδιακόπτη  προστασίας  από 

ξηρά  λειτουργία  ενώ  το  σώμα  της  και  η  πτερωτή  της    θα  είναι 





 

 

κατασκευασμένα από ανοξείδωτο χάλυβα. Η εγκατεστημένη ισχύς 

της  αντλίας  θα  είναι  0,55kW  /  230  V  /  50  Hz  και  οι  στροφές 

λειτουργίας της θα είναι 2900 rpm  

1.2  Δεξαμενή τροφοδοσίας Πιλοτικού 
Η δεξαμενή τροφοδοσίας θα είναι κατασκευασμένη από PE 

χωρητικότητας τουλάχιστον 500l.  

1.3  Αντλία τροφοδοσίας αναερόβιου χωνευτή 

Η  αντλία  τροφοδοσίας  του  αναερόβιου  χωνευτή  θα  είναι  τύπου 

προοδευτικής κοιλότητας, με σώμα από χυτοσίδηρο, ρότορα από 

ανοξείδωτο  χάλυβα AISI 316L  / W. 1.4404,  στάτορα από  νιτρίλιο 

(NBR),  στεγανοποίηση  άξονα  με  μηχανικό  στυπιοθλίπτη, 

μονομπλόκ  με  ηλεκτρομειωτήρα,  κατάλληλο  για  εγκατάσταση 

αυτόνομου  μετατροπέα  συχνότητας.  Ο  ρυθμιστής  στροφών  της 

αντλίας θα είναι είτε ενσωματωμένος στον ηλεκτρομειωτήρα είτε 

θα  εγκατασταθεί  εντός  του  κεντρικού  ηλεκτρικού  πίνακα  της 

εγκατάστασης.  Η  παροχή  της αντλίας  θα μπορεί  να  ρυθμίζει  την 

λειτουργία  της  από  30  –  100l/h  και  η  πίεση  λειτουργίας  της  θα 

είναι 2bar. 

 

1.4 
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής 

τροφοδοσίας αναερόβιου 

Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής δυναμικότητας έως 50lpm 

με ενσωματωμένη οθόνη μέτρησης παροχής και θερμοκρασίας.  

 

2.1.3 Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσει τα παρακάτω: 

 Τεχνική έκθεση συστήματος τροφοδοσίας,  

 Πιστοποιητικά  ποιότητας  (ISO  9001:  2015)  του  κατασκευαστή  των  αντλιών,  του  ηλεκτρομαγνητικού 

ροομέτρου και της δεξαμενής τροφοδοσίας και 

 Τεχνικά  φυλλάδια  των  αντλιών  (καθώς  και  καμπύλες  λειτουργίας)  και  του  ηλεκτρομαγνητικού 

ροομέτρου.  

 

2.2 Μονάδα αναερόβιου βιο αντιδραστήρα με μεμβράνες διαχωρισμού 

2.2.1 Περιγραφή συστήματος αναερόβιου αντιδραστήρα με μεμβράνες διαχωρισμού  

Τα  λύματα  μέσω  της  αντλίας  του  προηγούμενου  σταδίου  εισέρχονται  στην  μονάδα  του  αναερόβιου 

αντιδραστήρα.  Η  εν  λόγω μονάδα απαρτίζεται από δυο  κυλινδρικούς ανοξείδωτους αντιδραστήρες.  Ο 

πρώτος αντιδραστήρας εξυπηρετεί τη διαδικασία της υδρόλυσης και οξεογένεσης με συνεχή διόρθωση 

του  pH  και  ανακυκλοφορίας  με  τον  δεύτερο  αντιδραστήρα  όπου  λαμβάνει  χώρα  η  κύρια  αναερόβια 

επεξεργασία  με  το  στάδιο  της  μεθανογένεσης.  Οι  αντιδραστήρας  θα  είναι  κατασκευασμένοι  από 

ανοξείδωτο  χάλυβα  AISI  304.  Θα  είναι  μονωμένοι  και  ο  δεύτερος  θα  έχει  διάταξη  θέρμανσης  με 

ανακυκλοφορούμενο  ζεστό  νερό  ή  αντίσταση.  Η  ανάδευση  των  αναερόβιων  αντιδραστήρων 

επιτυγχάνεται  με  την  συνεχή  ανακυκλοφορία  του  υγρού  μέσα  από  το  σύστημα  διαχωρισμού  που 

περιγράφεται παρακάτω. 





 

 

Ο  διαχωρισμός  του  αναερόβιου  μείγματος  (στερεή  και  υγρή  φάση)  θα  γίνει  μέσω  συστήματος 

μεμβρανών υπερδιήθησης, (External MBR).  

Όλες οι διεργασίες διαχωρισμού στερεού/υγρού με μεμβράνες στηρίζονται στην ίδια βασική αρχή, ήτοι 

στην  άσκηση  πίεσης  που  εξαναγκάζει  το  υγρό  να  διέλθει  μέσω  μιας  ημιπερατής  μεμβράνης  που 

συγκρατεί  όλα  τα  στερεά  σωμάτια  με  μέγεθος  μεγαλύτερο  από  ένα  δεδομένο  άνοιγμα  πόρων.  Στην 

περίπτωση  των  βιοαντιδραστήρων  μεμβρανών  (membrane  bioreactor, MBR),  η  ροή  του  διηθήματος 

μπορεί να είναι είτε "από έξω προς τα μέσα" είτε "από μέσα προς τα έξω". Ο τύπος ροής "έξω ‐ μέσα" 

βρίσκει εφαρμογή στα συστήματα βυθισμένων μεμβρανών  (immersed MBR,  iMBR), ενώ η ροή "μέσα ‐ 

έξω"  εφαρμόζεται  στα  συστήματα  εξωτερικής  εγκατάστασης  &  παράπλευρης  ροής  (external  MBR, 

exMBR).   

Στην  πράξη,  χρησιμοποιούνται  δύο  διαφορετικές  διατάξεις  συστημάτων  exMBR  (βλ.  Σχήματα 

παρακάτω): 

 Συμβατικοί  exMBR  που  λειτουργούν  ως  συστήματα  μονού  περάσματος  ("single  pass"  ή  "once‐

through")  όπου  η  συνολική  παροχή  τροφοδοσίας  προς  τις  μεμβράνες  (μείον  το  παραγόμενο 

διήθημα) επιστρέφεται στο βιοαντιδραστήρα.  

 Συστήματα exMBR τύπου "τροφοδοσίας & αφαίμαξης" ("feed‐and‐bleed") όπου ένα μεγάλο μέρος 

της ροής που εξέρχεται από το τελευταίο module της συστοιχίας των μεμβρανών επιστρέφεται στην 

είσοδο  του  πρώτου module  χρησιμοποιώντας  για  το  σκοπό  αυτό  ειδική  αντλία  ανακυκλοφορίας 

(recirculation pump).  Στην περίπτωση αυτή,  η παροχή  του συμπυκνώματος που επιστρέφεται στο 

βιοαντιδραστήρα είναι πολύ μικρότερη (bleed stream).  

 

 

Σχήμα:  Σχηματική απεικόνιση της διήθησης τύπου cross flow 





 

 

 

Σχήμα: Τυπικό διάγραμμα ροής συστήματος με εξωτερικές μεμβράνες τύπου cross‐flow για διαχωρισμό βιομάζας σε 
βιοαντιδραστήρα μεμβρανών  

 

Το σύστημα υπερδιήθησης για το διαχωρισμό της αναερόβιας βιομάζας, στην παρούσα εφαρμογή, είναι 

το  «τροφοδοσίας &  αφαίμαξης»  και  θα  αποτελεί  μία  ενιαία  και  συμπαγή  μονάδα.  Το  συγκεκριμένο 

σύστημα παρουσιάζει σημαντικά πλεονεκτήματα: 

 Μεγαλύτερη λειτουργική αξιοπιστία και σημαντικά χαμηλότερη ευπάθεια στη ρύπανση (fouling).  

 Οι μεμβράνες τύπου cross‐flow είναι πολύ πιο ανθεκτικές από τις βυθισμένες μεμβράνες, γεγονός 

που  καθιστά  δυνατή  τη  χρήση  τους  σε  υψηλότερες  θερμοκρασίες  (έως  60  οC  για  τις  non‐

backwashable  μεμβράνες  και  40  οC  για  τις  backwashable  μεμβράνες),  ενώ  επιτρέπει  και  την 

υιοθέτηση "επιθετικότερων" (εντονότερων) συνθηκών χημικού καθαρισμού.    

 Οι  εξωτερικές  μεμβράνες  είναι  εύκολα  προσβάσιμες,  γεγονός  που  διευκολύνει  τη  συντήρηση  ή 

αντικατάστασή τους. 

 Χαμηλές απαιτήσεις χημικού καθαρισμού και συντήρησης ένεκα της δυνατότητας αυτοκαθαρισμού 

των μεμβρανών cross‐flow μέσω του ρεύματος ανακυκλοφορίας, καθώς επίσης και του εύρωστου 

σχεδιασμού τους. 

 

2.2.2 Προσφερόμενος Εξοπλισμός συστήματος αναερόβιου αντιδραστήρα με μεμβράνες 
διαχωρισμού 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός  του συστήματος αναερόβιου αντιδραστήρα με μεμβράνες διαχωρισμού 

της πιλοτική μονάδας θα περιλαμβάνει: 

 Ανοξείδωτους θερμαινόμενους αναερόβιους αντιδραστήρες, 

 Μετρητής στάθμης αναερόβιου αντιδραστήρα,  

 Σύστημα θέρμανσης αναερόβιων αντιδραστήρων, 

 Μετρητής θερμοκρασίας νερού θέρμανσης αντιδραστήρων, 

 Αντλία ανακυκλοφορίας ζεστού νερού, 





 

 

 Σύστημα μέτρησης pH και θερμοκρασίας εντός του αναερόβιου αντιδραστήρα, 

 Σύστημα ρύθμισης pH με προσθήκη διαλύματος NaOH, 

 Αντλία τροφοδοσίας συστήματος μεμβρανών, 

 Αντλία ανακυκλοφορίας μεμβρανών, 

 Μετρητής παροχής ανακυκλοφορίας, 

 Μετρητής παροχής παραγόμενου διηθήματος, 

 Συστοιχίες μεμβρανών υπερδιήθησης, 

 Μετρητές πίεσης πριν και μετά την συστοιχία μεμβρανών, 

 Σύστημα CIP συστοιχίας μεμβρανών, 

 Σύστημα απαγωγής παραγόμενου βιοαερίου με σταθεροποιητή πίεσης και παγίδα σταγονιδίων και 

 Σωληνώσεις διασύνδεσης, ηλεκτρομαγνητικές δικλείδες κ.α 

   





 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. 

α/α  Περιγραφή  Τεχνικές Προδιαγραφές  

2.1  Αναερόβια Δεξαμενή οξεογένεσης  

Δεξαμενή  οξεογένεσης  κατασκευασμένη  από  AISI  304  με 

ενδεικτικές διαστάσεις  Ø 88,9 mm συνολικού ύψους 3000 mm με 

αποσυναρμολογούμενο κάλυμμα στην οροφή με τυφλή φλάντζα. 

Η δεξαμενή θα φέρει όλα τις απαραίτητες πρόνοιες για συνδέσεις 

εισόδου,  εξόδου,  εκκένωσης,  δειγματοληψίας  και  οργάνων 

μέτρησης  στάθμης  και  pH.  Στο  κάλυμμα  θα  υπάρχουν  πρόνοιες 

για συνδέσεις της γραμμής εισόδου και εξόδου του βιοαερίου.  

2.2  Κεντρικός Αναερόβιος Αντιδραστήρας 

Δεξαμενή  κεντρικού  αναερόβιου  αντιδραστήρα  κατασκευασμένη 

από  AISI  304  με  ενδεικτικές  διαστάσεις  Ø  320  mm  συνολικού 

ύψους 4000 mm με αποσυναρμολογούμενο κάλυμμα στην οροφή 

με  τυφλή  φλάντζα.  Η  δεξαμενή  θα  φέρει  όλα  τις  απαραίτητες 

πρόνοιες  για  συνδέσεις  εισόδου,  εξόδου,  εκκένωσης, 

δειγματοληψίας  και  οργάνου  μέτρησης  θερμοκρασίας  Στο 

κάλυμμα θα υπάρχουν πρόνοιες για σύνδεση της γραμμής εξόδου 

του βιοαερίου.  

2.3  Μετρητής pH και θερμοκρασίας 
Αισθητήρες μέτρησης θερμοκρασίας και pH  και μονάδα ελέγχου, 

τοπική ένδειξη και μετάδοση σημάτων εξόδου 4‐20 mA. 

2.4  Μετρητής Στάθμης 
Αισθητήρας μέτρησης στάθμης υγρών πιεζοηλεκτρικού  τύπου με 

τοπική ένδειξη και μετάδοση σημάτων εξόδου 4‐20 mA. 

2.5  Δοσομετρική αντλία ρύθμισης pH 

Δοσομετρικό  σύστημα  καυστικής  σόδας  για  αυτόματη  διόρθωση 

pH  αποτελούμενο  από  διαφραγματική  ηλεκτρονική  δοσομετρική 

αντλία  με  δυνατότητα  ρύθμισης  του  ρυθμού  τροφοδοσίας  με 

παροχή 0‐6 L/h συμπεριλαμβανομένων εύκαμπτων σωληνώσεων, 

βαλβίδων  αναρρόφησης  και  έκχυσης  Η  ρύθμιση  της  παροχής 

γίνεται  μέσω  διαβαθμισμένου  ποτενσιομέτρου  (0‐100%)  και  με 

επιλογή  παροχής  (1:1,  1:5).  Θα  διαθέτει  ενσωματωμένη 

χειροκίνητη  βαλβίδα  εξαέρωσης,  φωτεινή  ένδειξη  λειτουργίας 

καθώς  και  υποδοχή  φλοτέρ  για  τον  έλεγχο  στάθμης  στο  δοχείο 

αναρρόφησης.  

2.6  Αντλία ανακυκλοφορίας ζεστού νερού 

Αντλία  ανακυκλοφορίας  ζεστού  νερού  για  την  θέρμανση  του 

κεντρικού  αναερόβιου  αντιδραστήρα  με  δυνατότητα  ρύθμισης 

στροφών που διευκολύνουν  την  προσαρμογή  της απόδοσης  της 

αντλίας στις βέλτιστες συνθήκες. Η παροχή της αντλίας θα είναι 

1,2m3/h σε μανομετρικό 3,0m. 

2.7  Θέρμανση χωνευτή 

Θερμαντικό στοιχείο με ηλεκτρική αντίσταση ισχύος τουλάχιστον 

1,0 KW, 220 V, 1‐phase το οποίο θα εγκατασταθεί στην δεξαμενή 

του  κεντρικού  αναερόβιου  αντιδραστήρα  ή  ηλεκτρικός 

θερμοσίφωνας. 

2.8  Μεμβράνες Υπερδιήθησης 

Σύστημα  εξωτερικής  μεμβράνης  υπερδιήθησης  τύπου  “cross 

flow”  PVDF  συνολικής  επιφάνειας  τουλάχιστο  4,2m2,  και 

εσωτερική  διάμετρο  κάθε  ίνας  μεμβράνης  όχι  μικρότερη  από 

8mm,  για  το  διαχωρισμό  του  επεξεργασμένου  υγρού  προϊόντος 

από την αναερόβια επεξεργασία. Το προϊόν από την υπερδιήθηση 

θα  μεταφέρεται  στο  επόμενο  αερόβιο  στάδιο  επεξεργασίας 





 

 

MBBR  ενώ  το  ρεύμα  κλάδος  συμπύκνωσης  επαναφέρει  το 

συμπύκνωμα στον αναερόβιο αντιδραστήρα. 

2.9 
Αντλία τροφοδοσίας μεμβρανών / 

Ανακυκλοφορίας στον αντιδραστήρα 

Η  τροφοδοσία  της  μεμβράνης  και  ανακυκλοφορίας  του  υγρού 

στον  αναερόβιο  αντιδραστήρα  επιτυγχάνεται  με  φυγοκεντρική 

αντλία παροχής 1.1 m3/h @1.5bar. 

2.10  Αντλία ανακυκλοφορίας μεμβράνης 

Η  διατήρηση  της  ταχύτητας  ροής  εντός  της  μεμβράνης 

επιτυγχάνεται  με  χωριστή  φυγοκεντρική  αντλία  40  m3/h  @ 

1,5bar. 

2.11  Μετρητές Πίεσης 
Μετρητής  διαφορικής  πίεσης  (transmembrane  pressure  meter) 

στην είσοδο και έξοδο της μεμβράνης. 

2.12 
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής 

διηθήματος 

Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής δυναμικότητας έως 50lpm 

με ενσωματωμένη οθόνη μέτρησης παροχής και θερμοκρασίας.  

2.13 
Ηλεκτρομαγνητικός μετρητής παροχής 

ανακυκλοφορίας 

Ηλεκτρομαγνητικός  μετρητής  παροχής  δυναμικότητας  έως 

600lpm  με  ενσωματωμένη  οθόνη  μέτρησης  παροχής  και 

θερμοκρασίας.  

2.14  Διάταξη CIP μεμβρανών 
Δοχείο  χημικού  καθαρισμού  από  πολυαιθυλένιο  100L  με 

ηλεκτρομαγνητικές βαλβίδες. 

2.15  Σταθεροποιητής πίεσης βιοαερίου 
Διάταξη  σταθεροποίησης  πίεσης  (5‐10  mbar)  στην  γραμμή 

βιοαερίου. 

2.16  Παγίδα σταγονιδίων  Παγίδα σταγονιδίων στην γραμμή βιοαερίου. 

 

2.2.3 Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσει τα παρακάτω: 

 Τεχνική έκθεση του συστήματος αναερόβιου αντιδραστήρα με μεμβράνες διαχωρισμού, 

 Πιστοποιητικά ποιότητας  (ISO 9001: 2015) του κατασκευαστή των αντλιών, των οργάνων μέτρησης pH, 

πίεσης, παροχής,  στάθμης, των μεμβρανών υπερδιήθησης, και των δοσομετρικών αντλιών και 

 Τεχνικά φυλλάδια των αντλιών  (καθώς και καμπύλες λειτουργίας),  των οργάνων μέτρησης pH, πίεσης, 

παροχής,  στάθμης, των μεμβρανών υπερδιήθησης, και των δοσομετρικών αντλιών. 

2.3 Σύστημα Αερόβιας μονάδας MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor)  

2.3.1 Περιγραφή συστήματος αερόβιας μονάδας MBBR 

Η  επεξεργασμένη  εκροή  από  το  σύστημα  υπερδιήθησης  του  προηγούμενου  σταδίου  εισέρχεται  στο 

στάδιο  της  αερόβιας  επεξεργασίας  με  χρήση  αντιδραστήρα MBBR.Το  αερόβιο  στάδιο  επεξεργασίας 

λαμβάνει χώρα σε ανοξείδωτo αντιδραστήρα, ωφέλιμου όγκου αερισμού τουλάχιστον 500l,   ποιότητας 

ΑISI 304. Ο αντιδραστήρας εξυπηρετεί στην οξείδωση του υπολειμματικού οργανικού άνθρακα μετά την 

αναερόβια  επεξεργασία  και  στην  οξείδωση  των  αζωτούχων  ενώσεων  οι  συγκεντρώσεις  των  οποίων 

παραμένουν  σχεδόν  αναύλωτες  στο  στάδιο  της  αναερόβιας  επεξεργασίας.  Εντός  του  αντιδραστήρα 

τοποθετούνται πλαστικοί βιοφορείς, κατάλληλης ειδικής επιφάνειάς (>500m2/m3).   Για την συγκράτηση 





 

 

της αποκολλώμενης βιομάζας ο αντιδραστήρας θα έχει διαμέρισμα ηρεμίας στο οποίο θα καθιζάνει η 

περίσσεια της βιομάζας ενώ το επεξεργασμένο υγρό θα υπερχειλίζει στο επόμενο στάδιο της μονάδας.  

2.3.2 Προσφερόμενος Εξοπλισμός Συστήματος αερόβιας μονάδας MBBR 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός του συστήματος αερόβιας μονάδας MBBR θα περιλαμβάνει: 

 Ανοξείδωτος  αντιδραστήρας  αερόβιας  μονάδας  MBBR  με  διάταξη  διαχωρισμού  της 

αποκολλώμενης βιομάζας, 

 Φυσητήρας πλευρικού καναλιού για  την τροφοδοσία του απαιτούμενου οξυγόνου στον αερόβιο 

βιοαντιδραστήρα, 

 Σύστημα διάχυσης του αέρα στο πυθμένα του αερόβιου βιοαντιδραστήρα, 

 Πλαστικοί βιοφορείς, κατάλληλης ειδικής επιφάνειάς, 

 Σίτες  κατακράτησης  των  πλαστικών  φορέων  και  διάταξη  υπερχείλισης  του  προϊόντος  από  το 

δεύτερο διαμέρισμα προς το στάδιο επεξεργασίας με φυτά Lemna minor και 

 Σωληνώσεις διασύνδεσης. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. 

 

α/α  Περιγραφή  Τεχνικές Προδιαγραφές  

3.1  Αντιδραστήρας Αερόβιου MBR 

Δεξαμενή αερόβιου αντιδραστήρα MBBR από ανοξείδωτο χάλυβα 

AISI 304, υγρού ωφέλιμου όγκου τουλάχιστον  500 L κυλινδρικής 

ή  ορθογωνικής  διατομής.  Ο  αντιδραστήρας  θα  έχει  θα  έχει 

διαμέρισμα  ηρεμίας  στο  οποίο  θα  καθιζάνει  η  περίσσεια  της 

βιομάζας που αποκολλάτε από τους βιοφορείς.  

Μεταξύ  των  δύο  διαμερισμάτων  θα  εγκατασταθεί  ανοξείδωτη 

εσχάρα  για  την  συγκράτηση  των  πλαστικών  βιοφορέων  που  θα 

βρίσκονται μέσα στον αντιδραστήρα. 

3.2  Φυσητήρας αερισμού  

Σύστημα  αερισμού  με  φυσητήρα    αέρα  πλευρικού  καναλιού  με 

ικανότητα  παροχής  30m3/h  @  200  mbar.  Ο  φυσητήρας  θα 

διαθέτει φίλτρο αναρρόφησης και βαλβίδα αντεπιστροφής. 

3.3  Σύστημα διάχυσης αέρα 

Σύστημα  διάχυσης  αέρα  στον  αερόβιο  αντιδραστήρα 

κατασκευασμένο  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  και  PVC.  Το  σύστημα 

θα  φέρει  βάνα  ρύθμισης  παροχής  και  θα  διαθέτει  διάταξη 

καθαρισμού του χωρίς την απαίτηση εκκένωσης της δεξαμενής.   

3.4  Βιοφορείς 

Πλαστικό  πληρωτικό  υλικό  για  χρήση  ως  βιοφορέων  με  ειδική 

επιφάνεια  500  m2/m3,  ειδικό  βάρος  0,95  (±  0,02)  kg/L, 

κατασκευασμένων  από  HDPE  (υψηλής  πυκνότητας 

πολυαιθυλένιο) ή PVC. Ο συνολικός απαιτούμενος όγκος θα είναι 

το 40% του ωφέλιμου όγκου του αντιδραστήρα. 

 





 

 

2.3.3 Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσει τα παρακάτω: 

 Τεχνική έκθεση συστήματος αερόβιας μονάδας MBBR,  

 Πιστοποιητικά ποιότητας (ISO 9001: 2015) του κατασκευαστή του φυσητήρα και 

 Τεχνικά φυλλάδια των βιοφορέων και του φυσητήρα αερισμού  

   





 

 

 

2.4 Μονάδα μετεπεξεργασίας με φυτά Lemna minor 

2.4.1 Περιγραφή συστήματος μονάδας μεταεπεξεργασίας 

 

H μονάδα μετεπεξεργασίας με φυτά Lemna minor στοχεύει στην απομάκρυνση οργανικού φορτίου αλλά 

και άλλων ουσιών όπως CECs. Η μονάδα αποτελείται από αριθμό δεξαμενών/λεκανών συνδεδεμένες σε 

σειρά με συνολικό ωφέλιμο υγρό όγκο 3,0m3. Οι λεκάνες θα είναι κατασκευασμένες από πολυαιθυλένιο 

ή PVC  ή GRP  ανθεκτικό  στην  κόπωση από  την  ηλιακή ακτινοβολία.  Η  στάθμη υγρών στις  λεκάνες  δεν 

πρέπει  να  υπερβαίνει  τα  15  ‐  25cm.  Οι  λεκάνες  θα  πρέπει  να  είναι  εγκατεστημένες  πάνω  σε 

υπερυψωμένη  μεταλλική  βάση  ώστε  να  είναι  εύκολη  η  συλλογή  της  παραγόμενης  φυτικής  βιομάζας 

(φυτά), η οποία θα ξηραίνεται για χρήση ως στερεό καύσιμο.  

Θα πρέπει να γίνει πρόνοια ώστε οι λεκάνες να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη διάταξη ώστε να είναι 

εύκολη  η  πρόσβαση  και  η  συλλογή  της  φυτικής  βιομάζας.  Όλες  οι  λεκάνες  θα  πρέπει  να  είναι 

καλυμμένες  με  ιδιοκατασκευή  από  διάφανο  υλικό  ανθεκτικό  στην  ηλιακή  ακτινοβολία  ώστε  να 

αποφεύγεται  η  πιθανότητα πρόσβασης πτηνών  και  εντόμων  η  άλλων  ουσιών που  να  επιμολύνουν  τα 

φυτά και το επεξεργασμένο υγρό απόβλητο. Τα καλύμματα θα πρέπει να είναι ανοιγόμενα ούτως ώστε 

να ευκολύνεται η συλλογή  της βιομάζας.  Επίσης,  οι  λεκάνες θα πρέπει  να συνδέονται μεταξύ  τους με 

πλαστικές σωληνώσεις  και  εξαρτήματα που θα διασφαλίζουν  την ομαλή ροή  του υγρού μέσα από  τις 

λεκάνες και την αποφυγή σημείων στασιμότητας του υγρού που περιέχουν. 

2.4.2 Προσφερόμενος Εξοπλισμός Συστήματος μονάδας μεταεπεξεργασίας 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός του συστήματος μεταεπεξεργασίας θα περιλαμβάνει: 

 Λεκάνες ανάπτυξης των φυτών Lemna  minor, 

 Aντλία ανακυκλοφορίας με ρυθμιζόμενη λειτουργία, 

 Ανοξείδωτη ή πλαστική δεξαμενή η οποία θα παρέχει  την δυνατότητα ρύθμισης  της λειτουργικής 

στάθμης  υγρών  στις  λεκάνες,  ενώ  θα  γίνει  και  η  σύνδεση  της  αναρρόφησης  της  αντλίας 

ανακυκλοφορίας η οποία θα εκτονώνει στην αρχική λεκάνη του συστήματος,  

 Σίτα η οποία θα κατακρατεί στερεά που τυχών παρασύρονται με το τελικό προϊόν και 

 Σωληνώσεις διασύνδεσης. 

 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. 

α/α  Περιγραφή  Τεχνικές Προδιαγραφές  

4.1 
Λεκάνες ανάπτυξης των φυτών Lemna 

minor 

Η μονάδα μετεπεξεργασίας αποτελείται από αριθμό δεξαμενών / 

λεκανών κατασκευασμένων από πολυαιθυλένιο ή PVC ή GRP με 

αντοχή στην ηλιακή ακτινοβολία   οι οποίες συνδέονται σε σειρά 





 

 

ώστε  να  παρέχουν  συνολικό  ωφέλιμο  υγρό  όγκο  3,0  m3.  Η 

στάθμη των υγρών στις δεξαμενές θα είναι 15 ‐ 25cm.  Η σύνδεση 

των  δεξαμενών  θα  γίνεται  με  αγωγούς  PVC  με  τρόπο  ώστε  να 

διασφαλίζεται  διασταυρουμένη  ροή  τύπου  μαιάνδρου.  Οι 

δεξαμενές  θα  έχουν  τέτοια  διάταξη  στον  διαθέσιμο  χώρο  της 

εγκατάστασης  ώστε  να  παρέχουν  ευκολία  πρόσβασης  για  την 

συλλογή  παραγόμενης  φυτικής  βιομάζας  (φυτά  Lemna)  Όλες  οι 

λεκάνες  θα  πρέπει  να  είναι  καλυμμένες  με  ιδιοκατασκευή  από 

διάφανο  υλικό  ώστε  να  αποφεύγεται  η  πιθανότητα  πρόσβασης 

πτηνών  και  εντόμων  και  να  ελαχιστοποιείται  η  πιθανότητα 

επιμόλυνσης των φυτών και του επεξεργασμένου αποβλήτου από 

εξωτερικούς  παράγοντες.  Τα  καλύμματα  θα  πρέπει  να  είναι 

ανοιγόμενα ούτως ώστε να ευκολύνεται η συλλογή της βιομάζας. 

Ο  αριθμός  των  καλυμμάτων  θα  είναι  τέτοιος  ώστε  να 

διασφαλίζεται η άνετη πρόσβαση σε κάθε λεκάνη. 

4.2  Αντλία ανακυκλοφορίας 

Αντλία  ανακυκλοφορίας  του  υγρού  εντός  των  δεξαμενών  με 

δυνατότητα  ελέγχου  στροφών  που  διευκολύνουν  την 

προσαρμογή της απόδοσης της αντλίας στις βέλτιστες συνθήκες. 

Η παροχή της αντλίας θα είναι 1,2m3/h σε μανομετρικό 3,0m. 

4.3  Δεξαμενή Εξόδου / Ανακυκλοφορίας 

Μια  δεξαμενή  εξόδου  από  ανοξείδωτο  χάλυβα  AISI304  ή  PE  η 

οποία θα εγκατασταθεί στο τέλος της διάταξης των δεξαμενών / 

λεκανών  για  να  παρέχει  τη  δυνατότητα  ρύθμισης  της 

λειτουργικής  στάθμης  υγρών  στις  λεκάνες  με  ρυθμιζόμενο 

υπερχειλιστή. Στην δεξαμενή να είναι επίσης εγκατεστημένη σίτα 

με  διάκενο  0,5 mm  η  οποία  θα  κατακρατεί  στερεά  που  τυχών 

παρασύρονται με το τελικό προϊόν.   

 

   





 

 

 

2.4.3 Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσει τα παρακάτω: 

 Τεχνική έκθεση συστήματος μεταεπεξεργασίας,  

 Πιστοποιητικά ποιότητας (ISO 9001: 2015) του κατασκευαστή της αντλίας ανακυκλοφορίας και 

 Τεχνικά φυλλάδια των λεκανών και της αντλίας ανακυκλοφορίας.  

 

2.5 Μονάδα απολύμανσης με τεχνολογία προηγμένης οξείδωσης 

2.5.1 Περιγραφή συστήματος μονάδας προηγμένης οξείδωσης 

Η  μονάδα  προηγμένης  οξείδωσης  θα  αποτελείται  από  δεξαμενή  αποθήκευσης  H2O2,  σύστημα 

απολύμανσης με λάμπες UV και αντλία ανακυκλοφορίας.  

Θα  εγκατασταθεί  μία  πλαστική  δεξαμενή  όγκου  τουλάχιστον  200l    που  θα  συλλέγει  την  εκροή  του 

συστήματος μεταεπεξεργασίας. Από αυτή την δεξαμενή θα τροφοδοτείται το σύστημα της απολύμανσης 

(UV)  με  αντλία  παροχής  (1+r)Q.  Η  μονάδα απολύμανσης  θα αποτελείται  από συνδυασμό συστήματος 

υπεριώδους ακτινοβολίας σε συνδυασμό με παρουσία υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2). Η μονάδα θα 

είναι κατασκευασμένη από αντιδραστήρα με ανοξείδωτο χάλυβα στον οποίο θα είναι εγκατεστημένος 

λαμπτήρας  UV.  Στην  είσοδο  του  αντιδραστήρα  θα  δοσομετράται  αραιό  διάλυμα  υπεροξείδιο  του 

υδρογόνου (3‐3.5%) με στόχο την επίτευξη συγκέντρωσης 30‐40mg/l. Η ανακυκλοφορία θα γίνεται μέσω 

δοχείου κατασκευασμένο από PE, με εξόδους σε τέσσερις διαφορετικές στάθμες υπερχείλισης ώστε να 

μπορεί να ρυθμιστεί ο μέσος  χρόνος παραμονής του νερού στον αντιδραστήρα. 

 

2.5.2 Προσφερόμενος Εξοπλισμός Συστήματος μονάδας προηγμένης οξείδωσης 

Ο προσφερόμενος εξοπλισμός του συστήματος προηγμένης οξείδωσης θα περιλαμβάνει: 

 Δοχείο τροφοδοσίας / ανακυκλοφορίας, 

 Σύστημα υπεριώδους ακτινοβολίας UV, 

 Δοχείο αποθήκευσης διαλύματος H2O2, 

 Δοσομετρική αντλία διαλύματος H2O2 και 

 Αντλία ανακυκλοφορίας. 

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται οι τεχνικές προδιαγραφές του εξοπλισμού. 

α/α  Περιγραφή  Τεχνικές Προδιαγραφές  

 5.1  Δοχείο Τροφοδοσίας / Ανακυκλοφορίας 

Η  δεξαμενή  τροφοδοσίας  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  PE 

χωρητικότητας  τουλάχιστον  200l.  Η  ανακυκλοφορία  θα  γίνεται 

μέσω δοχείου  κατασκευασμένο από PE,  με  εξόδους  σε  τέσσερις 

διαφορετικές στάθμες υπερχείλισης ώστε να μπορεί να ρυθμιστεί 





 

 

ο μέσος  χρόνος παραμονής του νερού στον αντιδραστήρα 

5.2  Δοχείο αποθήκευσης διαλύματος H2O2 
Η  δεξαμενή  τροφοδοσίας  θα  είναι  κατασκευασμένη  από  PE 

χωρητικότητας τουλάχιστον 50l. 

5.3 
Δοσομετρική αντλία διαλύματος H2O2 

 

Ένα  δοσομετρικό  σύστημα  υπεροξειδίου  του  υδρογόνου  για 

αυτόματη  έκχυση  διαλύματος  αποτελούμενο  από  μία 

διαφραγματική ηλεκτρονική δοσομετρική   αντλία με δυνατότητα 

ρύθμισης  του  ρυθμού  τροφοδοσίας  ώστε  να  επιτυγχάνεται  η 

επιθυμητή  συγκέντρωση  με  παροχή  0‐6  L/h 

συμπεριλαμβανομένων  εύκαμπτων  σωληνώσεων,  βαλβίδων 

αναρρόφησης  και  έκχυσης Η ρύθμιση  της παροχής  γίνεται μέσω 

διαβαθμισμένου  ποτενσιομέτρου  (0‐100%)  και  με  επιλογή 

παροχής  (1:1,  1:5).  Θα  διαθέτει  ενσωματωμένη  χειροκίνητη 

βαλβίδα  εξαέρωσης,  φωτεινή  ένδειξη  λειτουργίας  καθώς  και 

υποδοχή  φλοτέρ  για  τον  έλεγχο  στάθμης  στο  δοχείο 

αναρρόφησης.  

 5.4  Αντλία ανακυκλοφορίας 

Αντλία  ανακυκλοφορίας  του  υγρού  εντός  των  δεξαμενών  με 

δυνατότητα  ελέγχου  στροφών  που  διευκολύνουν  την 

προσαρμογή  της απόδοσης της αντλίας στις βέλτιστες συνθήκες. 

Η παροχή της αντλίας θα είναι 1,2m3/h σε μανομετρικό 3,0m. 

5.5  Συστημα UV 

Λαμπτήρας UV κλειστού τύπου, με ακτινοβολία σε μήκος κύματος 

200‐400 nm με ένταση στα 254 nm όπου επιτυγχάνεται η μεγίστη 

αποτελεσματικότητα  απολύμανσης.  Η  ένταση  της  ακτινοβολίας 

θα  πρέπει  να  είναι  >400J/m2.  Ο  λαμπτήρας  θα  είναι 

εγκατεστημένος στον αντιδραστήρα με τρόπο που να είναι εύκολη 

η αποσυναρμολόγηση του για περιοδικό καθαρισμό. Η μονάδα θα 

φέρει αισθητήριο μετρητή έντασης της υπεριώδους ακτινοβολίας 

και σύστημα χειροκίνητου καθαρισμού της λυχνίας 

 

2.5.3 Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσει τα παρακάτω: 

 Τεχνική έκθεση συστήματος προηγμένης οξείδωσης,  

 Πιστοποιητικά ποιότητας  (ISO 9001: 2015)  του κατασκευαστή  του δοχείου ανακυκλοφορίας,  της 

αντλίας ανακυκλοφορίας, της δοσομετρικής αντλίας και του συστήματος UV και 

 Τεχνικά φυλλάδια του δοχείου ανακυκλοφορίας, της αντλίας ανακυκλοφορίας, της δοσομετρικής 

αντλίας και του συστήματος UV. 

 

2.6 Ηλεκτρολογικός Πίνακας Ισχύος και Αυτοματισμού 

2.6.1 Περιγραφή Ηλεκτρολογικού Πίνακα 

Για  τον  έλεγχο  της  λειτουργίας  της  μονάδας  θα  προμηθευτεί  κεντρικός  ηλεκτρικός  πίνακας  με  βαθμό 

προστασίας IP54. Ο πίνακας θα παρέχει την δυνατότητα σύνδεσης όλου του ηλεκτρικού εξοπλισμού και 

των  μετρητικών  οργάνων  με  χρήση  κεντρικού  προγραμματιζόμενου  ελεγκτή  (PLC).  Ο  πίνακας  θα 

διασφαλίζει  την αυτόματη λειτουργία της πιλοτικής μονάδας και θα διαθέτει ηλεκτρονική οθόνη αφής 





 

 

υγρού  κρυστάλλου  7’’  με  ενδείξεις  καλής  λειτουργίας  και  υπερφόρτισης  για  όλους  του  ηλεκτρικούς 

κινητήρες, επιλογή αυτόματης ή χειροκίνητης λειτουργίας όλου του εξοπλισμού, τιμές μετρήσεων από τα 

εγκατεστημένα όργανα  και  δυνατότητα ρύθμισης  των  λειτουργικών παραμέτρων όπως θερμοκρασίας, 

στάθμης υγρών, εύρος λειτουργίας pH, πιέσεων κ.λ.π. Θα παρέχεται επίσης η δυνατότητα απεικόνισης 

των μετρήσεων σε γραφικές παραστάσεις αλλά και η ιστορική αναδρομή από την έναρξη λειτουργίας της 

μονάδας.  Επιπρόσθετα  θα  καταγράφονται  σε  αρχείο  δεδομένων  όλα  τα  σήματα  συναγερμού  ή/και 

βλάβης ώστε να είναι δυνατή η ενημέρωση των συντηρητών και η αναγνώριση τους. 

Πέραν  της  τοπικής  απεικόνισης  της  λειτουργίας  το  σύστημα  θα  έχει  την  δυνατότητα  σύνδεσης  μέσω 

internet  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  παρακολούθηση  της  λειτουργίας  αλλά  και  των  ρυθμίσεων  από 

απόσταση.  Το  σύστημα  αυτοματισμού  θα  έχει  την  δυνατότητα  καταγραφής  βασικών  παραμέτρων 

λειτουργίας  τα  οποία  θα  μπορούν  να  λαμβάνονται  και  σε  μορφή  excel  ώστε  να  ευκολύνεται  η 

επεξεργασία τους.  

Επίσης το σύστημα αυτοματισμού θα έχει την δυνατότητα καταγραφής σφαλμάτων (alarm register) στην 

λειτουργία. Αναλυτική περιγραφή του αυτοματισμού πρέπει να υποβληθεί στο στάδιο  της προσφοράς 

και να είναι συμβατή με  τις απαιτήσεις.  Σε αυτή πρέπει  να παρατίθεται και ο εξοπλισμός  (hard ware) 

που  αφορά  τόσο  το  PLC  όσο  και  το  σύστημα  παρακολούθησης,  απεικόνισης  και  καταγραφής  των 

λειτουργικών δεδομένων. 

 

2.6.2 Τεχνικές Προδιαγραφές Ηλεκτρολογικού Πίνακα 

Περιγραφή Ερμαρίου  

Σκελετός:  Η  συμμετρική  κατασκευή  του  χαλύβδινου  σκελετού  του  ερμαρίου  θα  αποτελείται  από 

πλαίσιο, διαμορφωμένο μέσω έλασης, με κάθετα νεύρα και με μια σειρά οπών ανά 25 mm κατά DIN. Η 

σειρά  των  οπών  στο  σκελετό  δίνει  τη  δυνατότητα  για  εύκολη  ανάρτηση  και  ασφάλιση  των 

αναβαθμίσιμων  δομοστοιχείων  σύμφωνα  με  την  τεχνική  άμεσης  τοποθέτησης.  Όλες  οι  ακμές  του 

σκελετού‐πλαισίου θα είναι στρογγυλεμένες. 

Τα κάθετα πλαίσια θα δίνουν τη δυνατότητα για τη δημιουργία δύο ‐ διαφορετικών οε βάθος‐ επιπέδων 

στήριξης, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν το καθένα ξεχωριστά για την εναλλακτική τοποθέτηση 

εξαρτημάτων, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να αποτελέσουν την πλατφόρμα για τη δημιουργία ενός διπλού 

τοιχώματος.  Το  διάκενο  στο  τοίχωμα  αυτό  μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί  για  σκοπούς  μόνωσης  ή  και 

κλιματισμού. Τα οριζόντια πλαίσια του σκελετού, θα διαθέτουν νεύρα, και θα προστατεύονται πάνω από 

τη μόνωση με ένα επιπλέον προστατευτικό αυλάκι. 

Η επεκτασιμότητα των ερμαρίων είναι απεριόριστη προς όλες τις διευθύνσεις: προς τα πλάγια, προς τα 

εμπρός, προς τα πίσω, προς τα επάνω, υπό γωνία. 

Τέσσερις κρίκοι μεταφοράς, βάση χωρισμένη σε τρία ελάσματα, αποσπώμενα και εναλλασσόμενα. 





 

 

Εμπρόσθια πόρτα: από χάλυβα πάχους 2mm, με αφρώδη μόνωση, με αποσπώμενο σωληνωτό πλαίσιο 

τεσσάρων  ακμών  με  ράστερ  οπών  ανά  25mm  κατά DIN,  κλείσιμο  με  μπάρα  με  τετραπλή  ασφάλιση, 

αφαλός  κλειδαριάς  με  κλειδί  «γερμανικού»  τύπου  κατά  DIN  43668.  Μεντεσέδες  με  πείρους  που 

μετακινούνται αλλά δεν αποσπώνται, άνοιγμα πόρτας εναλλακτικά προς τα δεξιά ή τα αριστερά χωρίς να 

αυτοσυναρμολογηθούν οι μπάρες  κλεισίματος,  άνοιγμα πόρτας  έως 130  μοίρες  κατά VDI,  επεκτάσιμο 

έως 130 μοίρες, πάτωμα υπερυψωμένο κατά 25mm. 

Πίσω τοίχωμα και οροφή: με αφρώδη μόνωση και αποσπώμενα. 

Πλάτη στήριξης: διαμορφωμένη στα πλάγια σε μορφή γράμματος C, μεταφερόμενη εμπρός‐πίσω πάνω 

σε ράστερ σε αποστάσεις 25mm με τη βοήθεια ενσωματωμένων πλαστικών κομματιών. 

Γείωση:  Όλες  οι  βιδωμένες  εσωτερικές  επενδύσεις  έχουν  αυτόματη  αντιστάθμιση  δυναμικού 

(ισοδυναμική σύνδεση) και πρόβλεψη για σύνδεση καλωδίων γείωσης. 

Παρελκόμενα:  Πλαϊνά  τοιχώματα  με  αφρώδη  μόνωση.  Πιστοποιήσεις:  UL,  CSA,  VDE,  TUV,  Lloyds 

Register of Shipping, MRS Προστασία: μέχρι και IP 55. 

Υλικό: Πόρτα από χαλύβδινο έλασμα 2,0mm, λοιπές επιφάνειες από χαλύβδινο έλασμα 1,5mm, πλάτη 

στήριξης από χαλύβδινο έλασμα 3,0mm, γαλβανισμένο. 

Επεξεργασία επιφάνειας:  

α) πλαισίου:  

1. απολίπανση και νανοκεραμική επικάλυψη για αντιδιαβρωτική προστασία και 

2. εμβάπτυση  ηλεκτροφόρησης  σε  RAL  7035  για  μέγιστη  προστασία  από  διάβρωση,  πάχους 

περίπου 20μm. 

β) επίπεδων επιφανειών: 

1. απολίπανση και νανοκεραμική επικάλυψη για αντιδιαβρωτική προστασία,  

2. εμβάπτυση  ηλεκτροφόρησης  σε  RAL  7035  για  μέγιστη  προστασία  από  διάβρωση,  πάχους 

περίπου 20μm και 

3. επιπρόσθετη βαφή πούδρας σε RAL 7035 πάχους περίπου 70μm έως 110μm. 

γ) Κλιματισμός ερμαρίου: 

Το σύστημα μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ανεμιστήρες.  

Ηλεκτρολογικό Υλικό 

Όλο το ηλεκτρολογικό υλικό, τα όργανα μέτρησης πεδίου εισόδου, διακόπτες, απαγωγείς υπερτάσεων, 

Διακόπτες  Διαρροής  Ρεύματος,  Ρελέ  ισχύος,  Θερμομαγνητικοί  διακόπτες  προστασίας  κινητήρων, 

Χρονικά  μεταγωγής  Υ‐Δ,  Επιτηρητές  δικτύου,  Inverter,  Μικροαυτόματοι,  Ραγοδιακόπτες  φορτίου, 





 

 

Επιλογικοί διακόπτες, Μπουτόν Start/Stop, Emergency stop, υλικά αντιστάθμισης άεργου ισχύος θα είναι 

επώνυμου οίκου κατασκευής. 

 

Εκκίνηση μέσω ρυθμιστή στροφών (inverter) 

Οι ρυθμιστές στροφών (inverters), που θα τοποθετηθούν εντός του πεδίου θα πληρούν τα ακόλουθα: 

EMC – Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα: Συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται 

στο  EN  61800‐3:2004  +  A1:2012  (Adjustable  speed  electrical  power  drive  systems  –  Part  3:  EMC 

requirements and specific test methods). 

Αρμονικές: Συμμορφώνονται με τις τεχνικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο  IEC/EN 61000‐3‐12:2011 

(Electromagnetic  compatibility  (EMC)  –  Part  3‐12:  Limits  –  Limits  for  harmonic  currents  produced  by 

equipment connected to public low‐voltage systems with input current >16 A and ≤75 A per phase. 

Οι  ρυθμιστές  υποστηρίζουν  την  λειτουργία  ασφαλείας  “Safe  Torque Off”  (STO).  Η  STO  αποτρέπει  τη 

μονάδα  από  το  να  παράγει  την  ενέργεια  που  απαιτείται  για  την  περιστροφή  του  κινητήρα, 

διασφαλίζοντας  έτσι  την  ασφάλεια  σε  περιστάσεις  εκτάκτου  ανάγκης.  Η  λειτουργία  STO  είναι 

σχεδιασμένη και εγκεκριμένη ως κατάλληλη για τις απαιτήσεις των: 

 IEC/EN 61508: 2010 SIL2. 

 IEC/EN 61800-5-2: 2007 SIL2. 

 IEC/EN 62061: 2012 SILCL of SIL2. 

 EN ISO 13849‐1: 2008 Κατηγορία 3 PL d. 

Επιπλέον οι ρυθμιστές διαθέτουν: 

 Αποσπώμενο  χειριστήριο  παραμετροποίησης  και  ελέγχου,  όπου  εμφανίζονται  όλα  τα  στοιχεία 

λειτουργίας, σφαλμάτων ‐ διάγνωσης, καθώς και των παραμέτρων εφαρμογής του ρυθμιστή και 

του ηλεκτροκινητήρα.  

 Δυνατότητα  σύνδεσης  θερμίστορ  για  τον  έλεγχο  της  θερμοκρασίας  των  τυλιγμάτων  του 

κινητήρα. 

 Λογισμικό για PC για την παραμετροποίηση, την τεκμηρίωση και τη συντήρηση.  

 Πρωτόκολλο επικοινωνίας PROFINET IO 

 Προστασίες : 

o Υπερφόρτιση μετατροπέα. 

o Θερμοκρασία μετατροπέα.  

o Βραχυκύκλωμα μετατροπέα.  

o Υπέρταση/Υπόταση δικτύου. 

o Απώλεια φάσης δικτύου.  





 

 

o Υπερφόρτιση κινητήρα.  

o Σφάλμα προς γη (Earth fault protection). 

2.6.3 Περιεχόμενα Τεχνικής Προσφοράς 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσει τα παρακάτω: 

 Τεχνική έκθεση συστήματος αυτοματισμού, 

  Πιστοποιητικά ποιότητας (ISO 9001: 2015) του κατασκευαστή του ηλεκτρολογικού πίνακα, 

 Πιστοποιητικά ποιότητας (ISO 9001: 2015) του συστήματος αυτοματισμού (PLC) και 

 Τεχνικά φυλλάδια υλικού αυτοματισμού και ηλεκτρικού πίνακα. 

 

2.7 Αυτόματος δειγματολήπτης και Μετρητικά όργανα  

 

Για τις ανάγκες παρακολούθησης της διαδικασίας λειτουργίας και απόδοσης της πιλοτικής μονάδας θα 

προμηθευτεί  φορητός  αυτόματος  δειγματολήπτης  παθητικής  ψύξης.  Ο  δειγματολήπτης  θα  μπορεί  να 

συνδεθεί με κατάλληλες πρόνοιες στην είσοδο και  την έξοδο όλων των σταδίων  της επεξεργασίας  της 

πιλοτικής  μονάδας  ώστε  να  παρέχεται  η  δυνατότητα  συλλογής  δειγμάτων  για  διενέργεια  αναλύσεων 

από  τρίτους.  Ο  δειγματολήπτης  θα  έχει  την  δυνατότητα  συλλογής  ανάμεικτου  δείγματος  ελάχιστου 

συνολικού όγκου 5 lt. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσει τα παρακάτω: 

 Πιστοποιητικά ποιότητας (ISO 9001: 2015) του κατασκευαστή του αυτόματου δειγματολήπτη και 

 Τεχνικά φυλλάδια του αυτόματου δειγματολήπτη. 

 

2.8 Εγκατάσταση του συστήματος και θέση σε λειτουργία και εκπαίδευση 
προσωπικού 

Το  προσφερόμενο  σύστημα  θα  προμηθευτεί  και  θα  εγκατασταθεί  στο  Πανεπιστημιακό  Νοσοκομείο 

Ηρακλείου (ΠΑ.ΓΝΗ.) εντός του περιφραγμένου χώρου της μονάδας βιολογικού καθαρισμού. Θα πρέπει 

να υποβληθεί σχέδιο διάταξης που θα περιλαμβάνει όλες τις μονάδες με τα στάδια επεξεργασίας όπως 

περιγράφονται πιο πάνω. Η αποτύπωσης χώρων (σχεδιασμός κατόψεων) και χωροταξικής διευθέτησης 

αυτές πρέπει να εγκριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή πριν από την έναρξη των εγκαταστάσεων. 

Αντικείμενο  του Αναδόχου  είναι  η  κατασκευή  εδαφόπλακας  και  στεγάστρου  για  την  εγκατάσταση  της 

πιλοτικής μονάδας.  Για την κατασκευή της εδαφόπλακας θα απαιτηθεί απομάκρυνση της φυτικής γης, 

εξυγίανση  του  εδάφους  τουλάχιστον  10cm  με  θραυστό    υλικό  λατομείου,  σκυρόδεμα  καθαριότητας 

κατηγορίας  C12/15  πάχους  10cm  και  πλάκα  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  κατηγορίας  C25/30  πάχους 

30cm. Ο οπλισμός της εδαφόπλακας θα αποτελείται από διπλή εσχάρα (Φ12/15).  





 

 

Η  οποιαδήποτε  εκσκαφή  αφορά  μόνο  την  απομάκρυνση  της  φυτικής  γης  και  δεν  θα  απαιτηθούν 

εκτεταμένες  εκσκαφές  οι  οποίες  μπορεί  να  προκαλέσουν  βλάβη  τόσο  στα  δίκτυα  (ηλεκτρολογικά  & 

υδραυλικά) της υφιστάμενης μονάδας επεξεργασίας όσο και στις υφιστάμενες κατασκευές. 

Για  την  προστασία  της  πιλοτικής  μονάδας  από  τις  καιρικές  συνθήκες,  θα  κατασκευαστεί  μεταλλικό 

υπόστεγο  από  πάνελ  πολυουρεθάνης  πάχους  τουλάχιστον  5cm  και  πάνελ  οροφής.  Το  υπόστεγο  θα 

κατασκευαστεί από 5 μεταλλικά υποστηλώματα κατάλληλης διατομής από βαμμένο χάλυβα τα οποία θα 

πακτωθούν στην εδαφόπλακα με αγκύρια. Τα πλευρικά πάνελ πολυουρεθάνης θα καλύπτουν τις τρεις 

από  τις  τέσσερεις  πλευρές  του.  Το  καθαρό  ύψος  του  υπόστεγου  θα  εξαρτηθεί  από  το  ύψος  του 

προσφερόμενου συστήματος έχοντας την απαιτούμενη κλίση για την διαφυγή των όμβριων υδάτων από 

την οροφή του. 

Η  ευθύνη  του  φορέα,  περιορίζεται  στην  παροχή  ικανοποιητικής  ισχύος  στον  υπό  προμήθεια  πίνακα 

καθώς επίσης η σύνδεση στο διαδίκτυο. Οι ενδιαφερόμενοι προσφοροδότες υποχρεούνται   να κάνουν  

επίσκεψη  στον  χώρο ώστε  να  συλλέξουν  όλα  τα  απαραίτητα  στοιχεία  και  πληροφορίες.  Σύνδεση  του 

συστήματος  τροφοδοσίας ανεπεξέργαστων λυμάτων προς την πιλοτική μονάδα από το  τελικό φρεάτιο 

σύνδεσης του συστήματος αποχέτευσης του νοσοκομείου με το αποχετευτικό δίκτυο καθώς επίσης και η 

επιστροφή  των  επεξεργασμένων  λυμάτων  στο  ίδιο  δίκτυο  είναι  ευθύνη  του  αναδόχου 

συμπεριλαμβανομένων όλων των εργασιών που απαιτούνται. 

Μετά  την ολοκλήρωση  της προμήθειας  και  εγκατάστασης  της πιλοτικής μονάδας ο ανάδοχος  έχει  την 

ευθύνη  όλων  των  απαραίτητων  ελέγχων  και  την  θέση  σε  λειτουργία.  Για  την  σύντομη  ανάπτυξη  της 

επεξεργασίας  ο  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  προμηθεύσει  ικανοποιητική  ποσότητα  κατάλληλης  βιομάζας 

στον αναερόβιο αντιδραστήρα.  

Κατά την διάρκεια των ελέγχων και την θέση σε λειτουργία ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να προβεί 

σε  εκπαίδευση  του  προσωπικού  του  φορέα,  στο  οποίο  θα  ανατεθεί  η  ευθύνη  παρακολούθησης  της 

μονάδας.  Θα  πρέπει  να  υποβληθεί  αναλυτικό  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  τουλάχιστο  ένα  (1)  μήνα  πριν 

από  την  έναρξη  των  ελέγχων  λειτουργιάς  της  πιλοτικής  μονάδας  και  το  οποίο  θα  έχει  διάρκεια 

τουλάχιστον  μιας  εβδομάδας.  Μαζί  με  το  πρόγραμμα  εκπαίδευσης  θα  υποβληθεί  και  αναλυτικό 

εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης της πιλοτικής μονάδας μαζί με όλα τα σχέδια των κατασκευών, 

της εγκατάστασης αλλά και επιμέρους εγχειρίδια του εγκατεστημένου εξοπλισμού ώστε να είναι δυνατή 

η παραπομπή σε αυτά κατά την περίοδο εκπαίδευσης. 

Ο υποψήφιος ανάδοχος υποχρεούται επί ποινής αποκλεισμού να προσκομίσει τα παρακάτω: 

 Γενική  Διάταξη  του  συνόλου  του  πιλοτικού  συστήματος  στην  οποία  θα  φαίνονται  όλα  τα 

διακριτά τμήματα επεξεργασίας και 

 Διάγραμμα PID του συνόλου της πιλοτικής μονάδας.  

   





 

 

3. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

3.1 Μεταλλικά Κτίρια - υπόστεγα 

Τα μεταλλικά κτίρια θα έχουν μεταλλικό σκελετό και βαμμένο σε χρώμα επιλογής του κυρίου του έργου. 

Η οροφή και τα πλαϊνά θα είναι από θερμομονωτικά λευκά πάνελς  πολυουρεθάνης.. Οι υδρορροές θα 

είναι  μεταλλικές  ενώ  αν  απαιτηθούν  κουφώματα  θα  είναι  αλουμινίου  βαρέως    τύπου  σειράς  και 

χρώματος  επιλογής  του  κυρίου  του  έργου.  Το  δάπεδο  θα  είναι  από  οπλισμένο  σκυρόδεμα  και  

αντιολισθηρό.  

Ο  φωτισμός  θα  γίνεται  από  φωτιστικά  ανθυγρού  τύπου,  χαμηλής  κατανάλωσης.  Οι  διακόπτες  και  οι 

ρευματοδότες θα είναι βιομηχανικού,  ανθυγρού  τύπου. Θα διαθέτουν δίκτυο πόσιμου νερού,  εφόσον 

κάτι  τέτοιο  επιβάλλεται  από  τις  ανάγκες  του  εξοπλισμού  είτε  τις  ανάγκες  πλυσιμάτων,  οπότε  θα 

διαθέτουν και το αντίστοιχο δίκτυο στραγγιδίων.  

3.2 ∆ίκτυα αγωγών 

Αγωγοί επί του εδάφους θα είναι είτε από ανοξείδωτο χάλυβα AISI304, είτε από HDPE 3ης γενιάς είτε 

από PVC.  

Αγωγοί υπό του εδάφους θα είναι από PE, κατάλληλης ποιότητας και αντοχής για την κάθε περίπτωση, 

ενώ για βιοαέριο θα είναι και ιδιαιτέρου χρώματος. 

3.3 Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

Τα καλώδια θα οδεύουν επί θερμογαλβανισμένων εσχαρών βαρέως τύπου μετά καλύμματος. 

Οι ηλεκτρικοί πίνακες θα προέρχονται από εταιρείες πιστοποιημένες κατά  ISO 9001. 

Το ηλεκτρολογικό υλικό θα είναι από εταιρείες, των οποίων υλικό υπάρχει σε ευρεία χρήση, για λόγους 

συμβατότητας. 

   





 

 

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17/12/2021 

Ο Συντάξας                      

 

 

Βαρδαλαχάκης Χαράλαμπος   

 

Ελέγχθηκε 

 

 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 

         

Θεωρήθηκε 

 

 

Η Τεχνική  Διευθύντρια  

Τζαβλάκη Καλλιόπη  

 

 

   





 

 

 

 

 

ΔΕΥΑΗ: Προμήθεια και Εγκατάσταση πιλοτικών μονάδων 
(παραδοτέο 3.1.2) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΜΗΜΑ Β1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Δεκέμβριος 2021 
 

 

 
Αρ.πρωτ.2089/11‐3‐2022 

 

Δ

 Ε  Υ Α Η





 

 

 

 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ‐ ΤΜΗΜΑ Β1 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ  

 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Πιλοτικής Μονάδας 
Επεξεργασίας Νοσοκομειακών Λυμάτων στο ΠΑΓΝΗ 

Ηρακλείου 

 

Δ

 Ε  Υ Α Η

Δ

 Ε  Υ Α Η





 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

Α.Τ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΑ 
ΤΙΜΗ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

1  Προμήθεια και εγκατάσταση 
Αναερόβιου  Βιοαντιδραστήρα 
Μεμβρανών Υπερδιήθησης 

1  50.000,00 €   50.000,00 €  

2  Προμήθεια και εγκατάσταση 
Αερόβιου Αντιδραστήρας MBBR 

1  30.000,00 €   30.000,00 €  

3  Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος Φυσικής 
Επεξεργασίας με lemna minor  

1  22.000,00 €   22.000,00 €  

4  Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος Χημικής Φωτο ‐ 
οξείδωσης 

1  30.000,00 €   30.000,00 €  

5  Προμήθεια και εγκατάσταση 
Ηλεκτρικού Πίνακα και 
συστήματος Αυτοματισμού 

1  15.000,00 €   15.000,00 €  

6  Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος Αυτόματου 
Δειγματολήπτη  

1  15.000,00 €   15.000,00 €  

7  Προμήθεια και εγκατάσταση 
υπόστεγου εγκατάστασης 
πιλοτικής μονάδας επί 
εδαφόπλακας 

1  15.000,00 €   15.000,00 €  

8  Θέση σε λειτουργία πιλοτικής 
μονάδας 

1  3.000,00 €   3.000,00 €  

    ΣΥΝΟΛΟ Α  180.000,00 €  

    ΦΠΑ (24%)  43.200,00 €  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ  223.200,00 €  

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17/12/2021 

Ο Συντάξας                 

 

Βαρδαλαχάκης Χαράλαμπος   

 

Ελέγχθηκε                                                                                   Θεωρήθηκε 

 

Σηφακάκη Κρυσταλλία……………………………………….. Η Τεχνική  ∆ιευθύντρια 

                                                                   Τζαβλάκη Καλλιόπη 

 

 
   





 

 

 

 

 

ΔΕΥΑΗ: Προμήθεια και Εγκατάσταση πιλοτικών μονάδων 
(παραδοτέο 3.1.2) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΤΜΗΜΑ Β2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Δεκέμβριος 2021 
 

 

 
 

Δ

 Ε  Υ Α Η





 

 

 

 

 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ‐ ΤΜΗΜΑ Β2 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Πιλοτικής Μονάδας 
Επεξεργασίας Νοσοκομειακών Λυμάτων στο ΠΑΓΝΗ 

Ηρακλείου 

 

Δ

 Ε  Υ Α Η

Δ

 Ε  Υ Α Η





 

 

 

Γενικοί όροι Τιμολογίου-Προϋπολογισμού  

1 Όλες οι προμήθειες, εγκαταστάσεις και λοιπές υπηρεσίες που προσφέρονται με το παρόν 

τιμολόγιο υπερκαλύπτουν σε όλα τους τα σημεία, τις απαιτήσεις των τευχών δημοπράτησης.  

2 Με τα ακόλουθα άρθρα του τιμολογίου προϋπολογισμού καλύπτονται πλήρως όλες οι 

δαπάνες για την εκτέλεση του συνόλου των προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών που 

προδιαγράφονται στα συμβατικά τεύχη της δημοπρασίας και της προσφοράς του προμηθευτή. 

Τυχόν δαπάνες, προμήθειες, εργασίες ή υπηρεσίες που δεν αναφέρονται ρητά θεωρούνται ότι 

έχουν περιληφθεί ανηγμένες στα υπόλοιπα άρθρα του τιμολογίου προϋπολογισμού και έτσι με 

τα άρθρα του τιμολογίου-προϋπολογισμού αυτού καλύπτεται το σύνολο των προμηθειών, 

εργασιών, υπηρεσιών, δαπανών που απαιτούνται με βάση τα τεύχη δημοπράτησης και την 

προσφορά του προμηθευτή.  

 

   





 

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α.Τ.  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΡΘΡΟΥ  ΤΕΜΑΧΙΑ  ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ  ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

1  Προμήθεια και εγκατάσταση 
Αναερόβιου  Βιοαντιδραστήρα 
Μεμβρανών Υπερδιήθησης 

1     

2  Προμήθεια και εγκατάσταση 
Αερόβιου Αντιδραστήρας MBBR 

1     

3  Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος Φυσικής 
Επεξεργασίας με lemna minor  

1     

4  Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος Χημικής Φωτο ‐ 
οξείδωσης 

1     

5  Προμήθεια και εγκατάσταση 
Ηλεκτρικού Πίνακα και 
συστήματος Αυτοματισμού 

1     

6  Προμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματος Αυτόματου 
Δειγματολήπτη  

1     

7  Προμήθεια και εγκατάσταση 
υπόστεγου εγκατάστασης 
πιλοτικής μονάδας επί 
εδαφόπλακας 

1     

8  Θέση σε λειτουργία πιλοτικής 
μονάδας 

1     

    
ΣΥΝΟΛΟ Α   

    
ΦΠΑ (24%)   

    
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ …/…/2022 

Ο Συντάξας                      

 

Βαρδαλαχάκης Χαράλαμπος   

Ελέγχθηκε………………………………………………………… Θεωρήθηκε 

 

Σηφακάκη Κρυσταλλία……………………………………… Η Τεχνική  Διευθύντρια 

          …………….Τζαβλάκη Καλλιόπη 

   





 

 

 

 

 

ΔΕΥΑΗ: Προμήθεια και Εγκατάσταση πιλοτικών μονάδων 
(παραδοτέο 3.1.2) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ - ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

Δεκέμβριος 2021 
 

 

 

 
Αρ.πρωτ.2089/11‐3‐2022 

Δ

 Ε  Υ Α Η





 

 

 
 

 
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

 

 

 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ‐ ΤΜΗΜΑ Α 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

Προμήθεια και Εγκατάσταση Πιλοτικής Μονάδας 
Επεξεργασίας Νοσοκομειακών Λυμάτων στο ΠΑΓΝΗ 

Ηρακλείου 

 

Δ

 Ε  Υ Α Η

Δ

 Ε  Υ Α Η





 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1°: Εκτέλεση Έργων 89 

ΑΡΘΡΟ 2°: ∆ημόσια Υγεία 89 
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ΑΡΘΡΟ 4°: Προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 90 

ΑΡΘΡΟ 5°: Χρήση φορητών εργαλείων 90 

ΑΡΘΡΟ 6°: Ποιότητα εργασιών - Σκαλωσιές 90 

ΑΡΘΡΟ 7°: Καταστροφές υλικών 90 

ΑΡΘΡΟ 8°: ∆είγματα 91 
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ΑΡΘΡΟ 13°: Κωδικοποίηση εξοπλισμού 92 

ΑΡΘΡΟ 14ο: Τελειώματα 92 

ΑΡΘΡΟ 15ο: ∆οκιμές, Έλεγχοι και Αποδοχή 93 

ΑΡΘΡΟ 16°: Παραλαβή 94 

ΑΡΘΡΟ 17°: Απαιτήσεις Εγκατάστασης 94 

17.1 Υπεργολάβος 94 

17.2 Τοπικές Αρχές 94 

17.3 ∆ιασύνδεση με υπάρχουσες Υπηρεσίες 95 

17.4 Ασφάλεια 95 

17.5 Εξοπλισμός 96 

17.6 Τραυματισμοί 96 

17.7 Υλικό Ασφαλείας 96 

17.8 Εύφλεκτα και Πολύ Εύφλεκτα Υγρά 96 





 

 

17.9 Εμπόδια στην Πρόσβαση 96 

17.10 Κύλινδροι Αερίου 96 

17.11 Πρόσβαση από τον Ανάδοχο 97 

17.12 Είσοδος σε διάφορους χώρους 97 

17.13 Φωτιές 97 

17.14 Ρύπανση 97 

17.15 Καθαριότητα χώρου 97 

17.16 Υπερχείλιση Υγρών 97 

17.17 Λάσπες στους δρόμους 97 

 

 
  





 

 

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1°: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΈΡΓΩΝ 

1.1 Ο Ανάδοχος θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια της Προμήθειας  και θα έχει έναν ικανό 

επιβλέποντα που θα είναι στους χώρους της εγκατάστασης, θα έχει εμπειρία σε παρόμοια έργα και 

θα είναι εγκεκριμένος από την Επιτροπή Παραλαβής  της Υπηρεσίας. Ο επιβλέπων αυτός δεν θα 

αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής της Υπηρεσίας.  

1.2 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλη την κατάλληλη εργατική δύναμη για την υλοποίηση και εγκατάσταση 

της προμήθειας, ειδικευμένη και ανειδίκευτη. 

1.3 Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί γραπτώς την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας όταν τελειώνει κάθε 

μέρος της προμήθειας και όταν τελειώσει το σύνολο της. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει ελέγχους 

παρουσία του μηχανικού και προς ικανοποίησή του, για κάθε μέρος της προμήθειας καθώς και για το 

σύνολο της. 

1.4 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί κατά την 

διάρκεια της σύμβασης. Επίσης ο Ανάδοχος θα διαθέσει το Προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται 

για τυχόν προσωρινές συνδέσεις.  

1.5 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία για την 

ολοκλήρωση της προμήθειας σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις οποίες θα 

την εκτελέσει.  

ΑΡΘΡΟ 2°: ∆ΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ  

2.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει όλα τα μέτρα έτσι ώστε οι εργασίες που εκτελούνται να μην 

θέτουν σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία και θα πρέπει να απομακρύνει από τους χώρους εργασίας 

αμέσως κάθε άτομο που απασχολείται από αυτόν άμεσα ή έμμεσα και δεν χρησιμοποιεί τα 

κατάλληλα μέσα υγιεινής που διατίθενται ή που κατά την γνώμη της Επιτροπής Παραλαβής της 

Υπηρεσίας θέτει σε κίνδυνο τη δημόσια υγεία.  

 

2.2 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να φροντίσει να προμηθεύσει όλους τους κατάλληλους χώρους υγιεινής 

για το Προσωπικό και θα πρέπει να φροντίζει για την σωστή αποκομιδή άχρηστων. Αυτό το μέτρο θα 

πρέπει να είναι αρκετό ώστε να εμποδίζουν κάθε πιθανή μόλυνση του χώρου εργασιών ή κάθε 

χώρου που ανήκει στην Υπηρεσία ή των παρακειμένων ιδιοκτησιών. 

ΑΡΘΡΟ 3°: ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ  

Ο Ανάδοχος δε χρησιμοποιεί κανένα από τους χώρους της εγκατάστασης ή μέρος των 

εγκαταστάσεων για τοποθέτηση διαφήμισης ή επίδειξη κάθε είδους, χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας. 





 

 

ΑΡΘΡΟ 4°: ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

Όλες οι προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που γίνονται για κατασκευαστικούς ή άλλους λόγους 

θα πρέπει να είναι σε συμφωνία με τους αντίστοιχους κανονισμούς του ΙΕΕΕ.  

ΑΡΘΡΟ 5°: ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ  

Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια και την καταλληλότητα των χρησιμοποιούμενων 

εργαλείων συμπεριλαμβανομένων και των φορητών εργαλείων.  

ΑΡΘΡΟ 6°: ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ - ΣΚΑΛΩΣΙΕΣ 

6.1 Όλες οι εργασίες πρέπει να ακολουθούν τις καλύτερες αρχές της σύγχρονης τεχνικής και να 

εκτελούνται από εκπαιδευμένους τεχνικούς.  

6.2 Όλα τα υλικά πρέπει να είναι σε αντιστοιχία με αυτό που περιγράφονται στο κείμενο αυτό, ή τα 

αντίστοιχα σχέδια.  

6.3 Τα υλικά και οι συσκευές πρέπει να ακολουθούν τις αντίστοιχες Ελληνικές Προδιαγραφές εκτός 

αν περιγράφεται αλλιώς στο κείμενο αυτό ή τα αντίστοιχα σχέδια.  

6.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να διαθέτει κάθε σκάλα ή σκαλωσιά που θα χρειαστεί για την υλοποίηση 

της εγκατάστασης των προμηθευόμενων υλικών. Όλα αυτά τα υλικά πρέπει να είναι σε καλή 

κατάσταση και να ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισμούς ασφαλείας.  

ΑΡΘΡΟ 7°: ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ ΥΛΙΚΩΝ 

7.1 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλα τα υλικά από την αρχή της Σύμβασης ως την υπογραφή 

του τμηματικού πρωτοκόλλου παραλαβής και η Υπηρεσία δεν είναι υπεύθυνη για όποια καταστροφή 

συμβεί στα υλικά που αποθηκεύονται στο ύπαιθρο χωρίς τα κατάλληλα μέτρα προστασίας από 

σκουριά, διάβρωση, σκόνη κλπ. 

7.2 Όλα τα υλικά καλωδίωσης, αγωγοί και όλα τα αντικείμενα του εργοταξίου πρέπει να 

παραδίδονται, αποθηκεύονται και διατηρούνται με τα ανοικτά τους άκρα σφραγισμένα. Οι αγωγοί θα 

τοποθετούνται σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια. Όλα τα εξαρτήματα θα πρέπει να αποθηκεύονται σε 

κιβώτια ή σάκους τοποθετημένους σε ειδικά κατασκευασμένα ράφια.  

7.3 Όλα τα αποθηκευμένα υλικά θα πρέπει να τοποθετούνται κάτω από υδατοστεγή καλύμματα μέχρι 

την χρήση τους.  

7.4 Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί ώστε τα ηλεκτρικά υλικά και εργαλεία να είναι καθαρά, 

στεγνά, και σε καλή κατάσταση.  

7.5 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο της προστασίας των υλικών και για τυχόν 

αντικατάσταση υλικών προστασίας, συμπεριλαμβανομένου και των ποσοτήτων υλικού για 

απορρόφηση υγρασίας (silica gel).  





 

 

7.6 Ότι υλικό παραδίδεται στην Υπηρεσία θα πρέπει να επιθεωρείται και κάθε ζημιά σε αυτό να 

αναφέρεται αμέσως γραπτά και να δείχνεται στον Αρμόδιο Μηχανικό της Υπηρεσίας. Υλικό που 

περισσεύει θα πρέπει να παραδίδεται στην Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 8°: ∆ΕΙΓΜΑΤΑ 

Ο Ανάδοχος θα προμηθεύσει τον Μηχανικό με δείγματα για κάθε υλικό εξοπλισμό που θα απαιτήσει 

η Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας.  

ΑΡΘΡΟ 9°: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΧΕ∆ΙΑ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να δώσει στην Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας όλα τα σχέδια και 

προδιαγραφές για έγκριση πριν την αγορά, κατασκευή ή τοποθέτηση εξοπλισμού.  

Όταν τα σχέδια του Ανάδοχου δεν εγκρίνονται τότε αυτός θα πρέπει να υποβάλλει καινούρια σχέδια 

μέσα σε δύο εβδομάδες.  

Αν είναι αναγκαίο τα σχέδια αυτά θα διορθώνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του υπεύθυνου της 

Επιτροπής Παραλαβής της Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον δύο 

εβδομάδες για την έγκριση των σχεδίων.  

Επισημαίνεται ότι κάθε έγκριση που δίνεται από την επιτροπή παραλαβής  δεν πρέπει να 

λαμβάνεται, ως έκφραση γνώμης από αυτόν ως προς την καταλληλότητα της σχεδίασης, αντοχής 

κλπ. του εξοπλισμού και δεν απαλλάσσει τον Ανάδοχο από τις υποχρεώσεις του σε σχέση με τη 

σύμβαση.  

Μετά την έγκριση ο Ανάδοχος θα πρέπει να δίνει στην Επιτροπή Παραλαβής ηλεκτρονικά  αντίτυπα 

των σχεδίων για χρήση σαν συμβατικά σχέδια, μέσα σε 2 εβδομάδες. Όταν η προμήθεια 

ολοκληρωθεί ο Ανάδοχος πρέπει να παραδώσει όλα τα σχέδια που αναφέρονται στον κατάλογο 

Σχεδίων που θα δοθεί από τον Ανάδοχο και θα πρέπει να αντιπροσωπεύουν την πραγματική 

εγκατάσταση συστήματος. 

ΑΡΘΡΟ 10°: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΑΡΙΣΜΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ  

10.1 Πριν την αποστολή των υλικών από το εργοστάσιο που κατασκευάστηκαν προς τον τόπο της 

εγκαταστασης τους, θα πρέπει να προστατεύονται επαρκώς από τυχόν διάβρωση, σκουριά και άλλες 

φθορές.  

10.2 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για το πακετάρισμα των υλικών έτσι ώστε να φθάσουν στο 

χώρο της εγκατάστασης τους σε καλή κατάσταση. Τα υλικά θα πρέπει να πακετάρονται έτσι ώστε να 

αντέχουν κακή μεταχείριση στη µμεταφορά και να μπορούν να αποθηκευτούν στην περίπτωση 

καθυστέρησης της παράδοσης. 

10.3 Κανένα πακέτο δεν πρέπει να περιέχει μαζί υλικά που θα τοποθετηθούν σε διαφορετικά σημεία 

της εγκατάστασης. Όλα τα πακέτα πρέπει να έχουν πάνω τους, σε υδατοστεγή φάκελο, λίστα µε το τι 





 

 

περιέχουν και να έχουν αριθμηθεί έτσι ώστε να μπορούν να αναγνωρισθούν µε βάση µια γενική λίστα 

πακέτων.  

ΑΡΘΡΟ 11°: ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ 

Ο Ανάδοχος δεν θα παραδώσει υλικά πριν την ημερομηνία που αρχίζει το πρόγραμμα υλοποίησης 

της προμήθειας. Κάθε υλικό που παραδίδεται πριν από τη στιγμή που ορίζει το πρόγραμμα, εκτός αν 

έχει συμφωνηθεί µε την Υπηρεσία, θα πρέπει να αποθηκεύεται εκτός των χώρων της εγκατάστασης 

τους μέχρι που να έρθει η ώρα της χρήσης τους. Τα έξοδα αποθήκευσης θα πληρώνονται από τον 

Ανάδοχο. Ο Ανάδοχος θα πρέπει να αναφέρει στην Υπηρεσία την πρόθεσή του για παράδοση 

υλικών αρκετά πριν από τον χρόνο παράδοσης. Το φόρτωμα και ξεφόρτωμα των υλικών είναι 

ευθύνη του Ανάδοχου.  

ΑΡΘΡΟ 12Ο: ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 12.1 Η εργασία στους χώρους του έργου πρέπει να γίνεται τις καθιερωμένες ώρες εκτός αν γίνει 

διαφορετική συμφωνία µε την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας. 

 12.2 Όλα τα υλικά, εξαρτήματα κλπ. πρέπει να είναι καθαρά και να µην εμποδίζουν κατά κανένα 

τρόπο.  

12.3 Τα άχρηστα υλικά πρέπει να καθαρίζονται κάθε μέρα και όταν το έργο τελειώσει ο Ανάδοχος 

πρέπει να απομακρύνει τα σκουπίδια και τα εργαλεία του.  

 

ΑΡΘΡΟ 13°: ΚΩ∆ΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

13.1 Κάθε υλικό πρέπει να έχει πάνω του µια πινακίδα που πρέπει να αναγράφει στα Ελληνικά 

τουλάχιστον τις εξής πληροφορίες:  

 Όνομα και διεύθυνση κατασκευαστή 

 Περιγραφή αντικειμένου 

 Κάθε άλλη αναγκαία πληροφορία σε σχέση με το αντικείμενο  

13.2 Όλα τα αντικείμενα που χρησιμοποιούνται για ενδείξεις, συναγερμούς και ελέγχους πρέπει να 

έχουν πινακίδα που να αναφέρει την χρήση τους. 'Όλες οι καλωδιώσεις κλπ. πρέπει να είναι καθαρά 

μαρκαρισμένες για εύκολη συντήρηση.  

ΑΡΘΡΟ 14Ο: ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ 

14.1 Ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσέξει ώστε όλα τα υλικά και όργανα που θα χρησιμοποιηθούν 

στα πλαίσια της προμήθειας να έχουν επιφάνεια με ικανοποιητικά τελειώματα έτσι ώστε να 

ταιριάζουν στο περιβάλλον στο οποίο θα πραγματοποιηθεί το έργο. 





 

 

14.2 Ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος να επισκευάσει τοίχους, πατώματα ή οροφές που χάλασαν 

στην διάρκεια της εγκατάστασης του εξοπλισμού και με δική του δαπάνη. 

ΑΡΘΡΟ 15Ο: ∆ΟΚΙΜΕΣ, ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΑΠΟ∆ΟΧΗ  

15.1 Οι γενικοί όροι που αφορούν τους εργοστασιακούς και επιτόπιους ελέγχους θα ισχύουν εκτός αν 

ορίζεται διαφορετικά για συγκεκριμένα όργανα στις προδιαγραφές. 

15.2 Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για ότι χρειάζεται για τους ελέγχους και θα πρέπει να ειδοποιεί 

την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας τουλάχιστον 5 εργάσιμες μέρες πριν την ημέρα που θα 

γίνουν οι εργοστασιακοί ή οι επιτόπιοι έλεγχοι, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά. Ο Ανάδοχος θα είναι 

υπεύθυνος για την χορήγηση όλων των υλικών και των τεχνικών που θα χρειαστούν για τους 

ελέγχους.  

15.3 Αν κάποιο μέρος του υλικού δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, τότε ο Ανάδοχος θα 

πρέπει να το αντικαταστήσει με άλλο που θα πληροί τις προδιαγραφές ή θα πρέπει να ακολουθεί τις 

διαδικασίες που θα υποδειχθούν από τον υπεύθυνο Μηχανικό της Υπηρεσίας.  

15.4 Όποιο αντικείμενο δεν περάσει τους ελέγχους, θα επανελεγχθεί μετά από λογική χρονική 

προθεσμία και ότι τυχόν έξοδα συνεπάγεται η επανάληψη αυτή θα αφαιρεθούν από τα χρήματα που 

πρέπει να πληρωθούν στο τέλος. 

15.5 Αν η επιτροπή παραλαβής δεν παρίσταται σε κάποιον έλεγχο, ο Ανάδοχος θα κάνει έλεγχο σε 

συνθήκες που θα είναι ίδιες με αυτές που θα υπήρχαν αν παρίστατο.  

15.6 Όλοι οι έλεγχοι που θα γίνουν από τον Ανάδοχος ή την επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας θα 

γίνουν με ευθύνη και έξοδα του Ανάδοχου.  

15.7 Έλεγχοι θα γίνουν σε όλα τα υλικά. Όταν η Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας θέλει να 

παρευρεθεί στους ελέγχους, θα συμφωνηθεί να γίνουν σε μια ημερομηνία που βολεύει τον την 

επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας και τον Ανάδοχο. 

Όλο το υλικό θα συνδεθεί και θα δουλέψει σε συνθήκες που να μοιάζουν το δυνατόν με τις τελικές 

συνθήκες που θα επικρατήσουν στο χώρο της εγκατάστασης. 

15.8 Όλα τα υλικά και οι συσκευές που συνθέτουν τα συστήματα εξοπλισμού θα ελεγχθούν στο 

εργοστάσιο του κατασκευαστή.  

Αν χρειαστεί ο Ανάδοχος θα κοινοποιήσει στην επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας ανάλογα 

πιστοποιητικά ελέγχου του εξοπλισμού που θα περιλαμβάνουν την λεπτομερή διαδικασία ελέγχου 

και πιστοποίησης ταυ εξοπλισμού. 

15.9 Στο χώρο της εγκατάστασης θα γίνουν τεστ από τον Ανάδοχος σύμφωνα με τις προδιαγραφές 

που συμφωνήθηκαν με την επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας. 'Όλα τα υλικά εργαλεία και τεχνικοί 

που χρειάζονται θα παρασχεθούν από τον Ανάδοχο. 





 

 

 Όταν ο εξοπλισμός έχει εγκατασταθεί συνολικά και δουλεύει ικανοποιητικά και πριν την αρχή της 

περιόδου συντήρηση κάθε κύρια συσκευή θα ελεγχθεί παρουσία της επιτροπής παραλαβής της 

Υπηρεσίας για να αποδεχθεί ότι οι επιδόσεις που μετρήθηκαν στο εργοστάσιο ισχύουν και στο χώρο 

του έργου. 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει ένα πρόγραμμα των ελέγχων για να το εγκρίνει η επιτροπή 

παραλαβής της Υπηρεσίας. Το πρόγραμμα πρέπει να παραδοθεί τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν 

τους ελέγχους. Οι έλεγχοι δεν θα προχωρήσουν πριν εγκριθούν από την επιτροπή παραλαβής της 

Υπηρεσίας.  

Θα κρατηθούν αρχεία για όλους τους ελέγχους. Το αρχείο θα περιγράφει με λεπτομέρεια τα 

αποτελέσματα συμπεριλαμβανομένης κάθε αποτυχίας και διόρθωσής της. 'Όταν ολοκληρώνεται κάθε 

έλεγχος με την συμφωνία της επιτροπής παραλαβής της Υπηρεσίας, θα υπογράφεται από την 

επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας και τον εκπρόσωπο του Ανάδοχου το αντίστοιχο πιστοποιητικό 

του ελέγχου. Σε ελέγχους που δεν παρευρίσκεται ο Μηχανικός θα τα υπογράφει ο υπεύθυνος 

μηχανικός δοκιμών μαζί με υπεύθυνο εκπρόσωπο του Ανάδοχου. 

Μαζί με τα εγχειρίδια λειτουργίας και συντήρησης θα δοθούν και τα αντίγραφα των αποτελεσμάτων.  

ΑΡΘΡΟ 16°: ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Ο Ανάδοχος πρέπει να λάβει υπόψη του στην προσφορά κάθε επιτάχυνση εργασίας ή εργασία κατά 

τα Σαββατοκύριακα αναγκαία ώστε να διασφαλισθεί ότι το όλο σύστημα είναι τελείως έτοιμο προς 

λειτουργία κατά την συμβατική ημερομηνία. 

Η επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας θα εκδώσει ένα πιστοποιητικό παραλαβής για κάθε ένα από 

τα τμήματα που θα παραδοθούν, θα ελεγχθούν και θα τεθούν σε λειτουργία. 

ΑΡΘΡΟ 17°: ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  

Οι παρακάτω όροι για τους Αναδόχους είναι πρόσθετοι στους Γενικούς όρους της Σύμβασης των 

οποίων θα αποτελούν μέρος  

17.1 ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΣ 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την έκδοση ένας αντιγράφου από τα Συμβατικά Τεύχη για κάθε 

υπεργολάβο. Μη εκπλήρωση του παραπάνω όρου μπορεί να οδηγήσει σε καθυστερήσεις έως ότου 

γίνει δεκτός στο χώρο εργασιών. Ο κύριος Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για όλους τους 

υπεργολάβους σε όλα τα θέματα.  

17.2 ΤΟΠΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ  

Οι απαιτήσεις των αντίστοιχων τοπικών Αρχών συμπεριλαμβανομένων του νερού, ηλεκτρικού και 

αερίου πρέπει να ληφθούν για όλα τα θέματα και οποιεσδήποτε απαιτούμενες αμοιβές θα πρέπει να 

πληρωθούν από τον Ανάδοχο.  





 

 

17.3 ∆ΙΑΣΥΝ∆ΕΣΗ ΜΕ ΥΠΑΡΧΟΥΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να πάρει άδεια χρήσης υπαρχουσών υπηρεσιών και να συμφωνήσει με την 

Επιτροπή Παραλαβής το χρονοδιάγραμμα χρήσης. Εφ' όσον η Επιτροπή Παραλαβής συμφωνήσει οι 

εργασίες σύνδεσης θα γίνουν από την Υπηρεσία, ο Ανάδοχος θα ελέγξει αυτές τις συνδέσεις πριν 

αυτές χρησιμοποιηθούν και θα είναι υπεύθυνος γι' αυτές. 

Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος και θα πραγματοποιήσει όλες τις συνδέσεις των τμημάτων του 

προμηθευόμενου εξοπλισμού με τα υφιστάμενα έργα. Πηγές προμήθειας νερού, ηλεκτρικού, 

συμπιεσμένου αέρα κ.λ.π. για χρήση από τον Ανάδοχο θα διατεθούν από την Υπηρεσία.  

17.4 ΑΣΦΑΛΕΙΑ  
Ο Ανάδοχος θα είναι υπεύθυνος για την υγεία των υπαλλήλων του ιδίου και των υπαλλήλων των 

υπεργολάβων του. Θα είναι υπεύθυνος ότι οι παραπάνω υπάλληλοι συμπεριφέρονται σύμφωνα με 

ένα λογικά και επαγγελματικό τρόπο ο οποίος θα συμβαδίζει με την αποφυγή ατυχήματος και 

πρόκληση τραυματισμού σε άτομα ή ζημία σε ιδιοκτησία.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να γνωρίζει και να εφαρμόζει όλες τις θεσμικές ρυθμίσεις και κώδικα λειτουργίας 

που έχουν εφαρμογή στο προσωπικό που του ανήκει και σε εκείνο που ανήκει στους υπεργολάβους 

του και το έργο που καλύπτεται από το Συμβόλαιο και επιπρόσθετα να γνωρίζει και να εφαρμόζει 

όλες τις ειδικές απαιτήσεις ασφαλείας που θα του υποδείξει η Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας. 

Κατά την εργασία του στους χώρους της Υπηρεσίας ο Ανάδοχος πρέπει να συμμορφώνεται με τους 

κανόνες ασφαλείας που θα είναι αναρτημένοι στην περιοχή.  

Ο Ανάδοχος πρέπει να υποδείξει ένα μέλος από το υπαλληλικό προσωπικό το οποίο θα ασχολείται 

με θέματα ασφαλείας και πρέπει να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας το 

όνομα του υποψηφίου. Ο υπεύθυνος ασφαλείας του Αναδόχου μπορεί να επισκέπτεται το εργοτάξιο 

κατά περιόδους.  

Η Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας θα πληροφορήσει τον υποψήφιο του Αναδόχου ή για 

οποιουδήποτε ειδικούς όρους ασφαλείας οι οποίοι βρίσκονται σε ισχύ και ο υποψήφιος του 

Αναδόχου θα είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση του προσωπικού του Αναδόχου για τις παραπάνω 

διαδικασίες. 

Ο Ανάδοχος πρέπει να κρατά την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας ενήμερη για οποιεσδήποτε 

εργασίες που μπορούν να επηρεάσουν την υγεία και την ασφάλεια του προσωπικού της Υπηρεσίας 

ή άλλων στην περιοχή πλησίον της περιοχής εργασίας. 

Το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να συμμορφώνεται με όλους τους κανόνες ασφαλείας οι οποίοι 

έχουν ορισθεί από την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας έτσι ώστε να είναι προστατευμένο από 

πιθανούς κινδύνους στο εργοτάξιο το οποίο ανήκει στην Υπηρεσία. 





 

 

17.5 ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ  

Ο Ανάδοχος πρέπει να προμηθεύσει σκαλωσιές, εργαλεία ανύψωσης, εξοπλισμό ασφαλείας δηλαδή 

δοκιμαστικές λάμπες, σχοινιά ασφαλείας, συσκευές αναπνοής κ.λ.π με σκοπό την είσοδο σε 

περιορισμένους χώρους εργαλεία και άλλος εξοπλισμός αναγκαίος για την εκτέλεση του έργου εκτός 

εάν γίνουν άλλες ειδικές ρυθμίσεις και θα είναι υπεύθυνος για την καλή κατάσταση και χρήση τους. 

Όπου ο εξοπλισμός είναι αντικείμενο νομοθετημένων ελέγχων, ο Ανάδοχος πρέπει να διαθέτει ένα 

πρόσφατο πιστοποιητικό ελέγχου, και είναι υποχρεωμένος να το παρουσιάσει εάν αυτό του ζητηθεί. 

Κάθε τέτοιος εξοπλισμός μπορεί να ελέγχεται σε οποιαδήποτε στιγμή από την Υπηρεσία. Ο 

Ανάδοχος δεν θα χρησιμοποιήσει εργαλεία ή εξοπλισμό της Υπηρεσίας χωρίς να έχει προηγηθεί 

ειδική άδεια από την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας, οπότε ο Ανάδοχος πρέπει να εξετάσει 

πριν τον χρησιμοποιήσει, πρέπει να είναι υπεύθυνος για τον εξοπλισμό και την ασφαλή του χρήση 

και το προσωπικό του Αναδόχου πρέπει να εκπαιδευτεί για τη χρησιμοποίησή του.  

17.6 ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ  

Ο Ανάδοχος πρέπει να ειδοποιεί την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας για όλους τους 

τραυματισμούς κατά την παραμονή στους χώρους της Υπηρεσίας και για όλες τις απουσίες από τη 

δουλειά που αυτοί είχαν σαν αποτέλεσμα.  

17.7 ΥΛΙΚΟ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  

Οι συναγερμοί φωτιάς, πυροσβεστήρες, πυροσβεστικό υλικό, αναπνευστικό υλικό, είναι σημειωμένα 

με ειδικές επιγραφές. Ο Ανάδοχος δεν θα εμποδίζει την χρήση τους και πρέπει να αναφέρει κάθε 

ζημιά στα υλικό αυτά στην Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας.  

17.8 ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΚΑΙ ΠΟΛΥ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΓΡΑ 

 Εύφλεκτα και πολύ εύφλεκτα υγρά απαγορεύονται στην περιοχή του έργου εκτός και αν τα δοχεία 

και η χρήση των υγρών αυτών είναι σύμφωνα με τους κανονισμούς και οι ποσότητες να είναι 

εγκεκριμένες από την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας.  

17.9 ΕΜΠΟ∆ΙΑ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ  

Ο Ανάδοχος δεν πρέπει να εμποδίζει την πρόσβαση ή να κλείνει δρόμους και πεζοδρόμια χωρίς την 

γραπτή άδεια από την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας.  

17.10 ΚΥΛΙΝ∆ΡΟΙ ΑΕΡΙΟΥ  

Ο Ανάδοχος δεν θα πρέπει να τοποθετεί κυλίνδρους πεπιεσμένου αέρα μέσα σε κτίρια χωρίς άδεια 

της Επιτροπής Παραλαβής της Υπηρεσίας. 'Όποτε τέτοιοι κύλινδροι χρησιμοποιούνται πρέπει να 

είναι ασφαλείς και να τοποθετούνται όρθιοι όποτε αυτό είναι δυνατό.  





 

 

17.11 ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ  
Ο Ανάδοχος και το προσωπικό του θα πρέπει να προσδιορίζονται στους χώρους εργασίας και 

πρέπει να πηγαίνουν στους χώρους αυτούς από δρόμους που υποδείχθηκαν από την Επιτροπή 

Παραλαβής της Υπηρεσίας. 

17.12 ΕΙΣΟ∆ΟΣ ΣΕ ∆ΙΑΦΟΡΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ 

Το προσωπικό του Αναδόχου δεν θα μπαίνει σε πλημμυρισμένους χώρους, αγωγούς, containers, 

κ.λ.π., χωρίς την γραπτή άδεια της  Επιτροπής Παραλαβής της Υπηρεσίας. 

17.13 ΦΩΤΙΕΣ  

Ο Ανάδοχος δε θα πρέπει να χρησιμοποιεί φλόγες ή οξυγονοκόλληση χωρίς γραπτή άδεια από την 

Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας, ο οποίος θα πρέπει να κανονίσει είτε να υπάρχει 

πυροσβεστήρας στο χώρο είτε ο Ανάδοχος να δανειστεί πυροσβεστήρες που θα πρέπει να 

τοποθετηθούν κοντά στους χώρους όπου υπάρχει η πιθανότητα πυρκαγιάς.  

17.14 ΡΥΠΑΝΣΗ  
Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπακούει τους κανονισμούς που αφορούν την διάθεση ρυπάνσεως στο 

έδαφος, υπέδαφος, ή στην ατμόσφαιρα, την διάθεση άχρηστων αντικειμένων, το θόρυβο και άλλες 

ενοχλήσεις. Τίποτα από όσα αναφέρονται στις επόμενες παραγράφους δεν μεταβάλλει τα ανωτέρω 

αναφερόμενα στην παράγραφο αυτή.  

17.15 ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ ΧΩΡΟΥ  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να κρατά πάντα τον χώρο καθαρό σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Επιτροπής 

Παραλαβής της Υπηρεσίας. Τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρύνονται καθώς εξελίσσεται το 

έργο και τα υλικά για απομάκρυνση θα πρέπει να τοποθετούνται σε χώρους που έχουν υποδειχθεί 

σαν χώροι απορριμμάτων από την Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας.  

Όταν το έργο ολοκληρωθεί όλα τα άχρηστα υλικά θα πρέπει να απομακρυνθούν από το χώρο με 

επιβάρυνση του Ανάδοχου. Αν αυτό δε γίνει, συνεργεία θα καθαρίσουν το χώρο με επιβάρυνση του 

Προμηθευτή. 

17.16 ΥΠΕΡΧΕΙΛΙΣΗ ΥΓΡΩΝ  

Υπερχείλιση υγρών σε δρόμους ή αγωγούς όμβριων πρέπει να αποτρέπεται και για να γίνει αυτό θα 

πρέπει να αναφέρεται αμέσως στην Επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας.  

17.17 ΛΑΣΠΕΣ ΣΤΟΥΣ ∆ΡΟΜΟΥΣ  
Ο Ανάδοχος δε θα αφήνει λάσπη στους δρόμους είτε μέσα είτε έξω από τους χώρους εργασίας. Αν 

είναι αναγκαίο θα πρέπει να καθαρίζεται ο χώρος από τις λάσπες. 
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ΕΙ∆ΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1°: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι  η προμήθεια και η εγκατάσταση όλου του απαραιτήτου 
εξοπλισμού για τη πιλοτική μονάδα επεξεργασίας νοσοκομειακών λυμάτων στο Ηράκλειο 
Κρήτης Η μονάδα θα εγκατασταθεί στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 
(ΠΑΓΝΗ), ένα από τα δύο σημαντικότερα νοσοκομεία της Κρήτης. 
Η προμήθεια της πιλοτικής μονάδας περιλαμβάνει  
α)  Προμήθεια και εγκατάσταση Αναερόβιου  Βιοαντιδραστήρα Μεμβρανών για την 

απομάκρυνση οργανικού υλικού, στερεών, μέρους των CECs και παθογόνων 
μικροοργανισμών και την παραγωγή βιοαερίου (ενέργειας), 

β) Προμήθεια και εγκατάσταση Αερόβιου Αντιδραστήρας MBBR 

γ)  Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Φυσικής Επεξεργασίας με lemna minor με 
στόχο την απομάκρυνση CECs, ενώ η παραγόμενη φυτική βιομάζα θα συλλέγεται και 
θα ξηραίνεται για χρήση ως στερεό καύσιμο,  

δ)  Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Χημικής Φωτοξείδωσης με μονάδα 
υπεριώδους ακτινοβολίας σε συνδυασμό με υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2) για 
την οξείδωση των ανθεκτικών CECs και ARBs  

ε)  Προμήθεια και εγκατάσταση Ηλεκτρικού Πίνακα και συστήματος Αυτοματισμού 

στ)  Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Αυτόματου ∆ειγματολήπτη 

ζ)  Προμήθεια Υποστέγου εγκατάστασης πιλοτικής μονάδας σε κατάλληλη εδαφόπλακα 

η)  Θέση σε λειτουργία πιλοτικής μονάδας 

  

ΑΡΘΡΟ 2°: ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ – ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑ  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Όλες οι μεταξύ της Υπηρεσίας και του Προμηθευτή συνεννοήσεις, είτε αφορούν στην 
παροχή ή αίτηση οδηγιών ή προβολή διαφωνιών είτε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση 
γίνονται οπωσδήποτε με έγγραφο είτε έντυπο είτε με χρήση ηλεκτρονικών μέσων. Οι κάθε 
είδους προφορικές συνεννοήσεις δεν λαμβάνονται υπ' όψη και δεν δικαιούνται κανένα από 
τα συμβαλλόμενα μέρη να τις επικαλεσθεί με οποιονδήποτε τρόπο.  
 

ΑΡΘΡΟ 3°: ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ - ∆ΙΟΡΘΩΣΕΙΣ - ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 

Όλες οι εταιρείες ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο ∆ιαγωνισμό είναι 
υποχρεωμένοι να έχουν διαβάσει και κατανοήσει τα Συμβατικά τεύχη.  

Σύμφωνα με το Άρθρο 2.1.3 της ∆ιαξήρυξης του ∆ιαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι 
οικονομικοί φορείς προκειμένου να συμμετάσχουν στη διαγωνιστική διαδικασία θα πρέπει 
υποχρεωτικά να υποβάλλουν αίτημα το αργότερο 14 ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής προσφορών, προκειμένου να επισκεφτούν τον χώρο εγκατάστασης 
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της Πιλοτικής Μονάδας, να ενημερωθούν και να λάβουν γνώση για τις υφιστάμενες 
υποδομές (παροχή ενέργειας, νερού, λυμάτων). 

Με εξαίρεση τις οδηγίες που θα δοθούν γραπτά από την Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 
2.1.3 της ∆ιακύρηξης του διαγωνισμού, ούτε η Υπηρεσία ούτε κάποιος υπάλληλός της έχει 
την εξουσία να εξηγήσει σε πρόσωπα ή εταιρείες που θα υποβάλλουν προσφορές ως 
προς την σημασία των όρων της σύμβασης, προδιαγραφές, τιμές, σχέδια κ.λ.π., ή ότι 
πρέπει ή δεν πρέπει να γίνει από τον Προμηθευτή που θα κάνει αποδεκτή την προσφορά 
ή για οτιδήποτε άλλο θέμα το οποίο θα δεσμεύσει την Υπηρεσία ή θα επηρεάσει την κρίση 
του Αρμόδιου Μηχανικού της Υπηρεσίας ως προς τα καθήκοντα και τις υποχρεώσεις του 
σε σχέση με την σύμβαση.  

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να διορθώσει, διευκρινίσει, συμπληρώσει τροποποιήσει 
κάποια σημεία των τευχών δημοπράτησης εγγράφως αλλά αυτή η διευκρίνιση θα γίνει 
τουλάχιστον 6 ημέρες πριν την υποβολή των προσφορών. Για τον λόγο αυτό τυχόν 
ερωτήματα για διευκρινήσεις γίνονται δεκτά εάν υποβληθούν τουλάχιστον 7 ημέρες πριν 
την υποβολή των προσφορών. Μετά την προθεσμία αυτή η Υπηρεσία δεν θα απαντά στα 
τυχόν ερωτήματα των προμηθευτών.  

ΑΡΘΡΟ 4°: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

4.1 Η Σύμβαση για την υλοποίηση της Προμήθειας θα γίνει με βάση την απόφαση για 
έγκριση του διαγωνισμού και για το συνολικό χρηματικό ποσό αυτό που θα προκύψει από 
το διαγωνισμό.  

4.2 Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να υπογράψει στο σχετικό πρακτικό του 
διαγωνισμού. Ακόμα είναι υποχρεωμένος να παρουσιαστεί σε δέκα πέντε (15) ημέρες από 
την ημέρα που θα ειδοποιηθεί εγγράφως για την κατακύρωση του διαγωνισμού σ' αυτόν, 
για να υπογράψει την σχετική σύμβαση προσκομίζοντας απαραίτητα: 

1. Τις αποδείξεις από την εξόφληση των εξόδων δημοσίευσης προκήρυξης του 
διαγωνισμού και  

2. Εγγυητική επιστολή που θα ισχύει για την καλή εκτέλεση των όρων της προμήθειας 
που θα επιστραφεί μόνον όταν ολοκληρωθεί η προμήθεια, η εγκατάσταση, η 
εκπαίδευση και οι λοιποί όροι του συμφωνητικού και θα γίνει η οριστική παραλαβή 
της Σύμβασης.  

4.3 Στην περίπτωση που μέσα σε 15 ημέρες ο Προμηθευτής δε φέρει την εγγυητική 
επιστολή, δεν εξοφλήσει τα έξοδα της δημοσίευσης ή δεν υπογράψει το συμφωνητικό, θα 
κηρυχθεί έκπτωτος οπότε:  

1. Ο ίδιος χάνει την εγγύηση συμμετοχής του στο διαγωνισμό και το χρηματικό ποσό 
της ωφελείται η Υπηρεσία και 

2. Είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει την Υπηρεσία για κάθε ζημιά που θα πάθει 
από την ματαίωση της υπογραφής της σύμβασης και κυρίως από την ενδεχόμενη 
διαφορά τιμής από την κατακύρωση του διαγωνισμού και αυτής που θα 
συμφωνήσει η Υπηρεσία για την προμήθεια αυτού του είδους από άλλο 
προμηθευτή με διαγωνισμό ή απ' ευθείας ανάθεση.  
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ΑΡΘΡΟ 5°: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό αντικαθίσταται με άλλη για την καλή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης από τον τελευταίο μειοδότη, μετά την κατακύρωση του 
διαγωνισμού, όπως αναφέρεται στο άρθρο 4 και είναι τέσσερα τοις εκατό (4%) του 
συνολικού ποσού της σύμβασης χωρίς το Φ.Π.Α.  

 

ΑΡΘΡΟ 6°: ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ  

Το σύνολο του εξοπλισμού πρέπει να παραδοθεί όπως αναφέρεται στη διακήρυξη. 

Μπορεί να χορηγηθεί  παράταση περαιώσεως της σύμβασης, μετά από σχετική απόφαση 
του ∆..Σ. της ∆ΕΥΑΗ, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Σε περίπτωση υπέρβασης της προθεσμίας παράδοσης της Σύμβασης, ή των 
αποκλειστικών προθεσμιών όπως αυτές ορίζονται στην συνέχεια, µε υπαιτιότητα του 
Αναδόχου, ο Ανάδοχος επιβαρύνεται µε ποινική ρήτρα καθυστέρησης, η οποία 
συμφωνείται από τώρα σε ένα τοις εκατό (1%) της αξίας του συστήματος που δεν έχει 
παραδοθεί, κάθε βδομάδα καθυστέρησης. Το σύνολο της ποινικής ρήτρας δεν δύναται να 
υπερβαίνει το 5% της συνολικής αξίας των καθυστερημένων συστημάτων. Μετά την 
παρέλευση εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακών ημερών από τη λήξη του χρόνου 
παράδοσης ή ενενήντα (90) ημερών από την λήξη μιας εκ των αποκλειστικών προθεσμιών 
ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος και ισχύουν τα όσα αναφέρονται στην § 4.3 του άρθρου 
4. 

 

Αποκλειστικές προθεσμίες  

Έξι (6) μήνες μετά την υπογραφή : Ολοκλήρωση της προμήθειας και εγκατάστασης του 
συνόλου του εξοπλισμού. 

 

ΑΡΘΡΟ 7°: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. 

7.1 Εντός προθεσμίας δεκαπέντε (15) ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, ο 
ανάδοχος της προμήθειας πρέπει να υποβάλλει στην Υπηρεσία χρονοδιάγραμμα της 
προμήθειας και εγκατάστασης του εξοπλισμού. Παράλληλα, µε το χρονοδιάγραμμα θα 
υποβάλλει υπόμνημα ενεργειών που έχουν σχέση µε τις ανάγκες για την προετοιμασία και 
διαμόρφωση χώρων από την Υπηρεσία καθώς και κάθε ενέργειας που θα ήθελε να κάνει η 
Υπηρεσία προς διάφορες κατευθύνσεις για τη διευκόλυνση της ομαλής εγκατάστασης και 
λειτουργίας του εξοπλισμού στο σύνολό του. Είναι αυτονόητο ότι το χρονοδιάγραμμα θα 
πρέπει να λάβει υπόψη του τις αποκλειστικές προθεσμίες όπως έχουν τεθεί στο άρθρο 6ο 
της ΕΣΥ. 

7.2 Η εγκατάσταση κάθε τμήματος του προμηθευόμενου εξοπλισμού καθώς και όλου του 
παρελκόμενου – βοηθητικού συστήματος που είναι απαραίτητο για την εγκατάσταση και 
ορθή λειτουργία του, θα γίνει από τον Προμηθευτή, ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για τη 
μεταφορά, εγκατάσταση, σύνδεση και παράδοση του εξοπλισμού σε κανονική λειτουργία.  
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ΑΡΘΡΟ 8°: ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ - ΠΛΗΡΩΜΕΣ 

Για την παραλαβή και πληρωμή της προμήθειας ισχύει το άρθρο 5.1 της ∆ιακήρυξης. 

 

ΑΡΘΡΟ 9°: ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 

Ο Ανάδοχος θα συντάξει και παραδώσει στην Υπηρεσία πλήρες και λεπτομερές 
πρόγραμμα εκπαίδευσης του προσωπικού της Υπηρεσίας, όπως αναφέρεται στις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. Η εκπαίδευση θα αφορά στον συγκεκριμένο τύπο εξοπλισμού, συσκευών 
και συστημάτων τα οποία θα εγκατασταθούν. Επίσης υποχρεούται να παρέχει, όποτε 
κληθεί, εκπαιδευτική τεχνική υποστήριξη καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου εγγύησης.  

Η εκπαίδευση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην όλη φιλοσοφία λειτουργίας και 
συντηρήσεως του συστήματος, ως αναφέρεται στην παρούσα και θα διεξαχθεί στην 
Ελληνική γλώσσα.  

 

ΑΡΘΡΟ 10°: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ 

Με την ολοκλήρωση του συνόλου της εγκατάστασης του επί μέρους  προμηθευόμενου 
εξοπλισμού και την υπογραφή πρωτοκόλλου ή πρωτοκόλλων προσωρινής παραλαβής για 
το κάθε τμήμα του εξοπλισμού, θα συνταχθεί πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, που 
αποτελεί προϋπόθεση για την επιστροφή της εγγυητικής καλής εκτελέσεως σύμφωνα και 
με  τα οριζόμενα στο άρθρο 4.1 της διακύρηξης περί εγγυήσεων.  

 

 ΑΡΘΡΟ 11°: ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ 

Η Υπηρεσία με κανένα τρόπο ή και για οποιοδήποτε λόγο δεν δέχεται αναπροσαρμογή 
των τιμών για την προμήθεια και εγκατάσταση του συστήματος μέχρι και την τελική 
παραλαβή εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρθηκαν στην ∆ιακήρυξη. Επίσης δεν 
δέχεται αντιπροσφορές. Ειδικά για την περίπτωση που η Υπηρεσία θα αναθέσει τη 
συντήρηση - υποστήριξη του συστήματος μετά την λήξη του χρόνου εγγύησης στον 
Προμηθευτή ή τυχόν τιμή ανάθεσης θα προκύπτει από αναθεώρηση της προσφερθείσας 
τιμής με μήνα εκκίνησης τον μήνα υπογραφής της σύμβασης και μήνα αναθεώρησης τον 
μεσαίο του τριμήνου πραγματοποίησης των εργασιών και με βάση το πρότυπο που 
αναφέρθηκε στη ∆ιακήρυξη για αναθεώρηση από υπαιτιότητα της Υπηρεσίας.  

 

ΑΡΘΡΟ 12°: ΤΟΠΟΣ ∆ΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ  

Ο Ανάδοχος υποχρεούται να δηλώσει τον τόπο και την διεύθυνση της έδρας του κατά την 
διάρκεια των έργων προκειμένου να του κοινοποιούνται τα έγγραφα της Υπηρεσίας.  
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ΑΡΘΡΟ 13°: ∆ΟΚΙΜΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ  

Ο Ανάδοχος θα προνοήσει για τις υδραυλικές και ηλεκτρολογικές δοκιμές, όπως 
περιγράφεται. 'Όλες οι διαδικασίες αποδοχής θα συμφωνηθούν σε συνεργασία με την 
επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας, ώστε να πληρούν τις προδιαγραφές του 
συστήματος.  

∆οκιμές Βιομηχανικής Αποδοχής  

Η ∆οκιμή Βιομηχανικής Αποδοχής θα διεξαχθεί παρουσία μαρτύρων, που θα οριστούν 
γραπτώς από την Υπηρεσία και τον Προμηθευτή. Οι μάρτυρες κατά την διάρκεια του FAT 
θα έχουν το δικαίωμα να ενεργούν εκ μέρους των μερών που αντιπροσωπεύουν και να 
κρίνουν την επιτυχία ή αποτυχία μιας συγκεκριμένης δοκιμής. ∆ιαιτητές μπορεί να 
ορισθούν εγγράφως και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη εφ' όσον χρειάζεται.  

∆οκιμές Αποδοχής Εργοστασίου (FAT) 

Κατά την διάρκεια του FAT θα τηρείται ημερολόγιο. Στο ημερολόγιο αυτό θα 
καταγράφονται, για κάθε δοκιμή που λαμβάνει χώρα, τα εξής:  

1. Το αποτέλεσμα 
2. Οποιαδήποτε λάθη παρουσιάσθηκαν 
3. Οποιαδήποτε ενέργεια επανόρθωσης 
4. Αποτελέσματα νέων δοκιμών 
5. Αποφάσεις που λήφθηκαν από τους παριστάμενους και μπορεί να επηρέασαν το 

αποτέλεσμα των δοκιμών 
Όλες οι εγγραφές στο ημερολόγιο θα υπογράφονται από τους παριστάμενους και των δύο 
μερών. Αντίγραφα του ημερολογίου θα παραδοθούν στην Υπηρεσία μετά την ολοκλήρωση 
του FAT.  

Αποτυχία και ∆ιενέργεια Νέων ∆οκιμών  

Η επιτυχία ή αποτυχία εκτέλεσης των δοκιμών καθορίζεται ως εξής:  

1. Εάν το τμήμα του εξοπλισμού λειτουργήσει σύμφωνα με τις προδιαγραφές, η 
δοκιμή θα κριθεί επιτυχής.  

2. Οι δοκιμές δεν θα θεωρηθούν αποτυχημένες εξαιτίας εξωτερικών συνθηκών, π.χ. 
διακοπή ρεύματος.  

3. Κάθε δοκιμή που κρίνεται ανεπιτυχής μπορεί να επαναληφθεί εκτελώντας όποια 
διορθωτική ενέργεια απαιτείται.  

4. Εάν το σύστημα αποτύχει σε κάποια δοκιμή και είναι φανερό ότι το λάθος μπορεί να 
επηρεάσει το αποτέλεσμα προηγουμένων δοκιμών που είχαν θεωρηθεί σαν 
επιτυχείς, πρέπει να επαναληφθεί κάθε δοκιμή που πιθανά επηρεάστηκε.  

∆ιαδικασίες ∆οκιμών Βιομηχανικής Αποδοχής  

Οι διαδικασίες δοκιμών θα πρέπει να σχεδιαστούν έτσι ώστε για κάθε ξεχωριστό τμήμα 
που θα δοκιμαστεί  να υπάρχει μια καλά καθορισμένη σειρά δοκιμών.  

Κάθε δοκιμή θα τεκμηριώνεται από κατάλληλα έγγραφα που θα περιλαμβάνουν:  

 Το σκοπό για τον οποίο εκτελείται η δοκιμή 
 Κάθε προαπαιτήση που απαιτείται ώστε η δοκιμή να ολοκληρωθεί με επιτυχία 
 Κάθε εξοπλισμό που απαιτείται ώστε η δοκιμή να ολοκληρωθεί με επιτυχία 
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 Μια λεπτομερή λίστα διαδικασιών και ενεργειών που θα γίνουν κατά την εκτέλεση 
της δοκιμής.  

∆οκιμές Αποδοχής Εγκατάστασης (Οn Site Acceptance Test - OSAT)  

Οι δοκιμές Αποδοχής Εγκατάστασης υπόκεινται στους ίδιους όρους όπως οι δοκιμές 
Βιομηχανικής Αποδοχής αλλά διαφέρουν στο ότι το σύνολο των δοκιμών γίνεται υπό 
συνθήκες τελικής εγκατάστασης του συστήματος ή των υποσυστημάτων.  

 

ΑΡΘΡΟ 14°: ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

14.1 Ο Ανάδοχος θα ελέγχει τις εργασίες κατά την διάρκεια της Σύμβασης και θα έχει έναν 
ικανό επιβλέποντα που θα είναι στους χώρους του έργου, θα έχει εμπειρία σε παρόμοια 
έργα και θα είναι εγκεκριμένος από την επιτροπή Παραλαβής της Υπηρεσίας. Ο 
επιβλέπων αυτός δεν θα αλλάξει χωρίς την σύμφωνη γνώμη της επιτροπής παραλαβής 
της Υπηρεσίας.  

14.2 Ο Ανάδοχος θα διαθέτει όλη το κατάλληλο εργατικό δυναμικό για την εγκατάσταση και 
έλεγχο του έργου, ειδικευμένη και ανειδίκευτη.  

14.3 Ο Ανάδοχος θα ειδοποιεί γραπτώς την Επιτροπή παραλαβής της Υπηρεσίας όταν 
τελειώσει το έργο. Ο Ανάδοχος θα εκτελέσει ελέγχους παρουσία του μηχανικού και προς 
ικανοποίηση του, για κάθε μέρος της προμήθειας καθώς και για το σύνολο της και ο 
Ανάδοχος θα διαθέσει το προσωπικό και τα υλικά που χρειάζονται για τυχόν προσωρινές 
συνδέσεις.  

14.4 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει κάθε απαραίτητη προσωρινή εργασία που θα απαιτηθεί 
κατά την διάρκεια της σύμβασης.  

14.5 Ο Ανάδοχος θα αναλάβει με δικό του κόστος κάθε υπερωρία που θα κριθεί αναγκαία 
για την ολοκλήρωση του έργου σε σχέση με τις υπάρχουσες καταστάσεις σύμφωνα με τις 
οποίες θα εκτελέσει το έργο.  

 

ΑΡΘΡΟ 15°: ΠΡΟΤΥΠΑ 

Ως πρότυπα νοούνται όσα γενικά δημοσιεύονται από τον ∆ιεθνή Οργανισμό Προτύπων 
(ISO). Αν ο Ανάδοχος θέλει να προμηθεύσει υλικά ή να εκτελέσει εργασίες ακολουθώντας 
κάποιους άλλους κανονισμούς πρέπει να ζητείται η έγκριση της επιτροπής παραλαβής της 
Υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος θα δίνει, αν του ζητηθεί μεταφραζόμενο στα Ελληνικά κάθε 
κανονισμό που περιλαμβάνεται στη σύμβαση που έχει εγκριθεί εναλλακτικά στα αγγλικά, 
αν δεν υπάρχει μετάφραση τους στα Ελληνικά.  

 

ΑΡΘΡΟ 16°: ΝΟΜΟΙ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπακούει σε όλους τους νόμους. Στην προσφορά πρέπει να 
έχει συμπεριλάβει και προβλεφθεί το κόστος του ελέγχου και τεστ της εγκατάστασης των 
ειδικών μέτρων που πρέπει να παρθούν όπως θα ζητηθούν από την Υπηρεσία. 
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ΑΡΘΡΟ 17°: ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ Ά∆ΕΙΕΣ  

Ο Ανάδοχος θα πρέπει να υπολογίσει στην προσφορά του το κόστος υποβολής φακέλων 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα σε κάθε αρμόδια αρχή, όπου αυτό απαιτείται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18Ο: ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να αναρτήσει ενημερωτικές  πινακίδες σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις της χρηματοδοτούσας  Αρχής και κατά την διάρκεια της εκτέλεσης του έργου 

(εργοταξιακών) και μετά την ολοκλήρωση του (αναμνηστικών), σε κάθε ανεξάρτητη 

λειτουργική μονάδα.  

 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ 17/12/2021 

 

Ο Συντάξας                 

 

 

Βαρδαλαχάκης Χαράλαμπος   

 

 

Ελέχθηκε 

 

 

Σηφακάκη Κρυσταλλία 

 

        

Θεωρήθηκε 

 

 

Η Τεχνική  ∆ιευθύντρια  

Τζαβλάκη Καλλιόπη  
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